

"CL 20- Proiectare si executie lucrari la surse, STAP, rezervoare - Tismana si Pestisani"

I.D.: 71101465

Documente participare:

- CL 20-ANEXA la FDA privind Garantia de participare si Garantia de buna executie-semnat.pdf
- Cap 0 Formulare iul22-semnat.pdf
- Cap 1 Contract iul22-semnat.pdf
- Cap 2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap 3 Planse-semnat.pdf
- Cap 4 Liste-semnat.pdf
- Cap 5 Inf contr Avize Studii-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
- FisaDate_DF1153129.pdf
- DUAE_CERERE_183862.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 13.07.22 | Coduri CPV | 45231100-6 71322000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 29.08.22 | Pretul estimativ: | 9.619.374,31 RON - 9.619.374,31 RON |

Descriere: Lucrările de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru "CL20 - Proiectare si executie lucrari la surse, STAP, rezervoare - Tismana si Pestisani", includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apa Tismana Obiect 1.1 - Reabilitare sursa de apa Tismana Obiect 1.2 - Retehnologizare STAP Tismana Obiect 1.3 - Reabilitare rezervoare V=2x200mc Celei Obiect 1.4 - Reabilitare rezervoare V=1x200mc, 1x300mc Ruseata Obiect 1.5 - Integrare in SCADA rezervor V=500mc STAP Tismana Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Sohodo Obiect 2.1 - Reabilitare sursa Sohodo Obiect 2.2 - Statie de clorinare noua pentru localitatea Sohodo Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Pestisani Obiect 3.1 - Realizare racord la aductiunea Vaja-Runcu Obiect 3.2 - Realizare statie de tratare noua Pestisani Obiect 3.3 - Realizare statie de clorinare noua Borosteni Obiect 3.4 - Reabilitare rezervoare de inmagazinare V=2x1000mc Obiect 3.5 - Realizare rezervor de inmagazinare nou V=100mc Durata de executie : 762 de zile /25 luni (din care 213 zile/7 luni pentru proiectare) Lucrarile consta in: a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitii descrise in Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si un cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.