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Descriere: Achiziţionarea	serviciului	de	elaborare	a	proiectului	tehnic	şi	execuţie	de
lucrări(proiectare+executie),	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii	Modernizare	şi
reabilitare	energetică	a	Centrului	de	pregătire	şi	refacere/recuperare	a	capacităţii	de
muncă	Paul	Greceanu	–	Bucureşti.	Lucrările	sunt	descrise	în	Documentaţia	de	Avizare	a
Lucrărilor	de	Intervenţiilor	(proiect	nr.	012023.2/Mai	2023	iar	în	cuprinsul	caietului	de	sarcini
este	specificat	in	detaliu	în	ce	constau.	A.	ETAPA	I	-	Serviciile	privind	proiectarea	lucrărilor,
vor	cuprinde:	-	Elaborarea	documentaţiilor	necesare	pentru	obţinerea/prelungirea	avizelor,
acordurilor,	autorizaţiilor,	studiilor	solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism	emis	în	vederea
obţinerii	autorizaţiei	de	construire	şi	obţinerea	avizelor	necesare	pentru	derularea	investiţiei
la	faza	P.T.	(Ex:	avize	de	amplasament,	autorizaţii	de	construire/desfiinţare,	autorizări	ISCIR	şi
puneri	în	funcţiune,	planuri	urbanistice,	branşamente/racorduri,	aviz	I.G.S.U.,	lucrări
provizorii,	etc.);	ATENŢIE:	se	vor	lua	în	calcul	şi	eventualele	studii	de	soluţie,	proiecte	de
devieri	de	instalaţii,	cercetări	arheologice,	etc.	sau	orice	alte	documentaţii	sunt	solicitate	de
autorităţile	care	eliberează	avizele/acordurile/autorizaţiile.	-	Elaborarea	proiectului	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	(P.A.C./D.T.A.C),	proiectului	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	(P.O.E),	proiectului	tehnic	de	execuţie	(P.T.)	şi	detaliilor	de	execuţie
(D.E.),	a	scenariului	de	securitate	la	incendiu	conform	prevederilor	OMAI	nr.	180	din	2022
pentru	aprobarea	NORMELOR	METODOLOGICE	privind	avizarea	şi	autorizarea	de	securitate	la
incendiu	şi	protecţie	civilă;	-Avizarea	proiectului	pentru	autorizarea	executărilor	lucrărilor	de
construire	se	face	de	către	M.A.I.	–	D.G.L.	-	Serviciul	Patrimoniu	Imobiliar	şi	Protecţia
Mediului,	structură	care	emite	şi	Autorizaţia	de	construire;	-Verificarea	tuturor
documentaţiilor	tehnico-economice,	a	eventualelor	dispoziţii	de	şantier	emise	pe	parcursul
derulării	lucrărilor,	a	proiectului	as-built	prin	verificatori	de	proiecte	atestaţi	M.D.L.P.A.,	pe
domenii/subdomenii	de	construcţii	şi	specialităţi	pentru	instalaţiile	aferente	construcţiilor,
alţii	decât	specialiştii	elaboratori	ai	proiectului,	conform	prevederilor	art.	22,	lit.c)	din	Legea
nr.10/1995	privind	calitatea	în	construcţii,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	-
Asistenţă	tehnică	pe	toată	perioada	de	derulare	a	investiţiei	din	partea	proiectantului;	-
Certificat	de	performanţă	energetică	(acesta	se	va	elabora	ulterior	execuţiei	lucrărilor	de
către,	un	auditor	energetic	atestat);	-Documentaţiile	necesare	pentru	realizarea
branşamentelor/racordurilor	la	utilităţi	–	proiecte	tehnice,	studii	de	soluţie,	avize,	autorizaţii
de	construire,	inclusiv	obţinerea	acestora,	în	conformitate	cu	CU	şi	asigurării	funcţionării
construcţiei	cu	toate	utilităţile	edilitare	necesare;	-Elaborarea	Devizului	general,	devizelor	de
obiect	(cheltuieli	eligibile	şi	neeligibile)	conform	H.G.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare
şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor
de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.	-Avizarea	documentaţiei	denumită	Proiect	Tehnic	în
cadrul	Consiliul	Tehnico	–	Economic	al	M.A.I.	B.	ETAPA	II	–	Execuţia	lucrărilor	va	cuprinde:	-
Executarea	tuturor	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	conform	documentaţiilor	aferente
proiectului	tehnic	de	execuţie	şi	a	detaliilor	de	execuţie,	întocmite	în	Etapa	I,	efectuarea
testelor,	probelor,	încercărilor,	finalizarea	lucrărilor,	recepţionarea,	remedierea	oricăror
defecte,	oricăror	neconcordanţe	şi	defecte	rezultate	în	urma	executării	contractului,	în
termenul	şi	preţul	contractat.	-	Racordarea	la	toate	utilităţile	–	realizarea
branşamentelor/racordurilor	în	funcţie	de	consumurile	rezultate	în	urma	proiectării,	astfel
încât	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	construcţia	să	beneficieze	de	toate	utilităţile
necesare	funcţionării	corespunzătoare;	ATENŢIE:	Oferta	va	cuprinde	toate	etapele	aferente
obţinerii	de	către	Ofertant	a	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,	întocmirii
documentaţiilor/studiilor	specifice,	proiectului	tehnic	şi	detaliilor	de	execuţie,	executării
lucrărilor	de	branşare	şi	racordare,	efectuarea	recepţiilor	lucrărilor	executate	pentru
branşarea	şi	racordarea	la	utilităţile	necesare	funcţionării	construcţiei,	conform	avizelor



obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate,,	sens	în	care,	se	vor	lua	în	calcul	de	către	Ofertant
atât	costurile	necesare	cât	şi	timpul	necesar	realizării	acestor	lucrări,	astfel	încât	la
momentul	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor,	obiectivul	de	investiţii	să	fie	funcţional.	-
Furnizarea	şi	montarea/punerea	în	funcţiune	de	dotări,	utilaje,	sisteme	şi	echipamente;	-
Pregătirea	şi	instruirea	personalului	Beneficiarului	investiţiei	în	vederea	utilizării	instalaţiilor,
echipamentelor,	sistemelor,	utilajelor	furnizate	în	cadrul	contractului.	C.	ETAPA	III	–	Etapa	de
finalizare	a	obiectivului	de	investiţii	şi	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	va	cuprinde:	-Autorizări
ISCIR,	puneri	în	funcţiune,	calibrări,	verificări	metrologice	ale	utilajelor	aferente	investiţiei
care	impun	avizare,	autorizări,	etc;	-Efectuarea	probelor,	testelor,	încercărilor,	punerea	în
funcţiune	a	tuturor	instalaţiilor,	echipamentelor,	sistemelor,	utilajelor,	etc.;	-Obţinerea
Certificatului	de	performanţă	energetică	a	clădirii,	necesar	conform	prevederilor	legale	la
recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	-Prezentarea	documentaţiei	as-built	-	care	reprezintă
actualizarea,	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	a	documentaţiei	întocmită	la	faza	de	proiect
tehnic	de	execuţie,	în	conformitate	cu	modificările	aduse	construcţiei	şi	însuşite	de
specialiştii	verificatori	de	proiecte	şi/sau	experţi	tehnici,	după	caz,	astfel	încât,	la	finalizarea
lucrărilor,	proiectul	să	reflecte	realitatea	din	teren,	aşa	cum	este	prevăzut	în	H.G.	nr.
273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	-Participarea	proiectantului	şi	executantului	la
realizarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei,	întocmită	conform	prevederilor	H.G.	nr.	273/1994
modificată	prin	H.G.	nr.	343/18.05.2017;	-Participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi
executantului	lucrărilor,	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	H.G.	nr.
273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Notă:	Este	obligatoriu	ca	Proiectanţii
obiectivului	să	elaboreze	şi	să	prezinte	comisiei	de	recepţie	Referatul	proiectantului,
conform	prevederilor	H.G.	nr.	273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	-Ofertantul	are
obligaţia	de	a	lua	toate	măsurile	necesare	obţinerii	în	timp	util	a	tuturor	avizelor,	acordurilor,
autorizaţiilor,	inclusiv	cele	de	la	furnizorii	de	utilităţi,	elaborării	tuturor	documentaţiilor	mai
sus	specificate,	executării	tuturor	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii,	testării/efectuării
probelor	şi	recepţionării	acestora,	în	conformitate	cu	prevederile	legale	naţionale	şi
prescripţiile	tehnice	în	vigoare,	cu	respectarea	termenului	contractat.	D.	ETAPA	IV	–	Etapa
de	garanţie	a	lucrărilor	va	cuprinde:	-Dacă	situaţia	impune,	Proiectantul	va	prezenta	la
solicitarea	Autorităţii	contractante	soluţii/puncte	de	vedere	iar	Executantul	va	remedia
eventualele	lucrări	deteriorate	ce	pot	apărea	în	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	de
construcţii,	instalaţii,	echipamente,	sisteme	etc..	-Recepţia	finală	a	lucrărilor;	-Participarea	în
mod	obligatoriu	a	Proiectantului	şi	Executantului	la	recepţia	finală,	în	calitate	de	invitat	la
recepţia	finală,	conform	prevederilor	art.	25,	alin.	(2)	din	HG	273/1994	modificată	prin	H.G.
nr.	343/18.05.2017.	Ofertantul	are	obligaţia	de	a	lua	toate	măsurile	necesare	pentru
elaborarea	tuturor	documentaţiilor	mai	sus	specificate	şi	executarea	tuturor	lucrărilor	de
construcţii	şi	instalaţii,	în	conformitare	cu	prevederile	legale	naţionale	şi	comunitare	în
vigoare	şi	în	conformitate	cu	cerinţele	prevăzute	în	Ghidul	specific	privind	regulile	şi	condiţiile
aplicabile	finanţării	din	fondurile	europene	aferente	P.N.R.R.	de	finanţare	şi	să	se	asigure	că
sunt	înţelese	toate	aspectele	legate	de	specificul	intervenţiilor	finanţate.	Astfel,	este	foarte
important	ca	înainte	de	începerea	elaborării	tuturor	documentaţiilor,	executării	lucrărilor	de
construcţii	şi	instalaţii,	acordării	consultanţei	şi	asistenţei	tehnice,	Ofertantul	să	cunoască
toate	informaţiile	prezentate	în	Ghidul	specific	obiectivului	de	investiţii	şi	să	se	asigure	că
sunt	înţelese	toate	aspectele	legate	de	specificul	intervenţiilor	finanţate	din	P.N.R.R.,	în
general,	şi	în	mod	particular	prin	Componenta	5	-	Valul	renovării/	Axa	2-Schema	de	Granturi
pentru	eficienţă	energetică	în	clădiri	publice/Operaţiunea	B.2.	-	Renovarea	energetică
moderată	sau	aprofundată	a	clădirilor	publice	care	finanţează	realizarea	prezentului	obiectiv
de	investiţii	Notă:	-	Conform	prevederilor	Codului	de	proiectare	seismică	P	100-1/2008	şi
expertizei	tehnice,	construcţia	se	încadrează	în	clasa	de	importanţă	III,	iar	categoria	de
importanţă	C.	-	Toate	costurile	aferente	întocmirii	documentaţiilor	pentru	obţinerea	avizelor,
autorizaţiilor,	certificatelor	prevăzute	în	Certificatul	de	urbanism	nr.160	–
568.901/21.12.2021,	precum	şi	cele	derivate	din	adoptarea	unor	soluţii	proprii	de
proiectare,	vor	fi	suportate	de	către	Ofertant	prin	Executant.


