

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de Investiții inclus in Subprogramul "Lucrări în primă urgență": "Pod rutier peste raul Mures, oras Ludus, judetul Mures"

I.D.: 74799176

Documente participare:

- CD DT.part2.rar
- CD DT.part1.rar
- Contract PE 10.10.2022 modif gbe OG136.doc
- Formulare pe.doc.doc
- FisaDate_DF1163437.pdf
- DUAЕ_CERERE_198686.xml
- POD LUDUS -MURES RASPUNS CONSOLIDAT.docx

Data publicarii	03.11.22	Coduri CPV	45233140-2 71322300-4 71356200-0 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	23.11.22	Pretul estimativ:	8.745.660,69 RON - 8.745.660,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de Investiții inclus in Subprogramul "Lucrări în primă urgență": "Pod rutier peste raul Mures, oras Ludus, judetul Mures" Valoarea estimata este de 8.745.660,69 lei, fara TVA si se compune din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica((documentatii pentru obtinere avize/acorduri, verificari proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini): 232.373,52 lei - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 8.305.646,02 lei, din care: - subcap.4.1. Constructii si instalatii - 8.305.646,02 lei. - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 207.641,15 lei, din care: - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 207.641,15 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2%) - 166.112,92 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%) - 41.528,23 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.