

"CL15 Executie retele de apa si canalizare in Pestisani, inclusiv statii de pompare si conducte de refulare"

I.D.: 58392599

Documente participare:

- ANEXA FD - Fisa de acordare punctaj-semnat.pdf
- ANEXA FD Cond participare-semnat.pdf
- Cap0 - Formulare rev-semnat.pdf
- Cap1 Contract r-semnat.pdf
- Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap3 CS PT -Parti scrise 1-semnat.pdf
- Cap3 CS PT -Parti scrise 2-semnat.pdf
- Cap4 LISTE-semnat.pdf
- Cap5 CS Inf parte contract-semnat.pdf
- FisaDate_DF1117073.pdf
- Cap6 CS Inf NU parte contract rev-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_126270.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 01.07.21 | Coduri CPV | 45232400-6 45232152-2 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.08.21 | Pretul estimativ: | 32.586.704,48 RON - 32.586.704,48 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Lucrările de construcție pentru executia de lucrari pentru " CL15 Executie retele de apa si canalizare in Pestisani, inclusiv statii de pompare si conducte de refulare", includ: Obiect 1. Retea de distributie apa potabila Subobiect 1.1. Realizare conducta transport - cuplare localitatea Seuca - 4.475 m Subobiect 1.2. Grup de pompare nou pentru alimentare localitatea Seuca - 1 buc Subobiect 1.3. Reabilitare retea de distributie in Borosteni - 600 m Subobiect 1.4. Extindere retea de distributie in comuna Pestisani - 5.613 m Subobiect 1.5. Camine de sectorizare pe reseaua de distributie existenta - 14 buc Obiect 2. Retea de canalizare menajera Subobiect 2.1. Infiintare retea de canalizare in zona centrala a aglomerarii Pestisani si satele: Hobita, Borosteni, Francesti si Bradiceni - 23.466 m Subobiect 2.2. Statii noi de pompare pentru transportul apelor uzate si conducte de refulare - 4 buc + 4.004 m Durata de executie - 823 zile (27 luni) Lucrarile includ: a) Lucrari de constructie. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. c) Testare si punere in functiune. d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
