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Data
publicarii

31.12.19 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.01.20 Pretul	estimativ: 2.597.758,12	RON	-	2.597.758,12	RON

Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	avand	ca	obiect	proiectare	si	executie	de	lucrari	in	vederea	elaborarii
proiectului	tehnic	de	executie	si	pentru	autorizarea	lucrarilor,	precum	si	a
executariilucrarilor	in	si	pentru	modernizarea	unor	tronsoane	de	drumuride	interes	local	la
nivelul	satelor	apartinatoare	comunei	Buciumi:	4,841	km	străzi	în	localităţile	Buciumi,	Bodia,
Bogdana	şiSangeorgiu	de	Meses	si	Rastolt,	precum	si	modernizarea	iluminatului	public	prin
montarea	de	aparate	de	iluminat	cu	led-uri	cu	eficienta	energetica	mare	(23	corpuri	de
iluminat	pe	străzile	din	Buciumi,	7	corpuri	de	iluminat	in	localitatea	Sangeorgiu	de	Meses,	4
corpuri	de	iluminat	in	localitatea	Bodia,	1	corp	de	iluminat	in	localitatea	Bogdana	si	6
corpuri	de	iluminat	in	localitatea	Rastolt).	Valoarea	totala	estimata	este	de	2.597.758,12	lei
fara	TVA,	dupa	cum	urmeaza:	I.	Servicii	de	proiectare	in	valoare	de	45.500,00	lei	fara	TVA,
din	care:	Cap.	3.5.6.	Proiect	tehnic	si	Detalii	de	executie:	40.000,00	lei;	Cap.	3.5.4.	Doc
obtinere	avize,	acorduri	si	autorizatii:	1.500,00	lei;	Cap.	3.8.1.	Asistenţa	tehnică	din	partea
proiectantului:	4.000,00	lei.	II.	Executie	de	lucrari	in	valoare	de	2.552.258,12	lei	fara	TVA,
din	care:	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	2.544.758,12	lei;	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier:
7.500,00	lei.	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale
contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:
modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei
de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointapartilor;	modificari
legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de
renuntarea/suplimentarea	la	unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea
proiectului	in	perioada	de	executie;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/sau	inlocuireasubcontractantilorinitiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	de	inlocuire	a	contractantului;modificari	ale	valorii
contractului	ca	urmare	a	modificarilormentionate	mai	sus	cu	respectarea	prevederilor	Legii
nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta
poate	prelungi	durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu
6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt
transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor).




