

## **Proiectare tehnică de securitate, furnizare echipamente pentru Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate- Sistem de monitorizare și siguranță a traficului și extindere sistem Wi-fi în spații publice, inclusiv manoperă, instalare, configurare, instruire**

I.D.: 85321156

Documente participare:

- 2.ADAMCLISI CCTV 03.07.2023.pdf
- 5.1 Sectiunea formulare\_27.06.2023.pdf
- 5.2 Anexa nr.2 la oferta financiara-Centralizator preturi.pdf
- 6.PLAN ADAMCLISI.pdf
- 6.PLAN URLUIA.pdf
- 6.PLAN ZORILE.pdf
- 6.PLAN ADAMCLISI GENERAL.pdf
- FisaDate\_DF1186571.pdf
- 4. Model Contract\_27.06.2023.pdf
- DUAE\_CERERE\_233798.xml

---

Data publicarii	01.08.23	Coduri CPV	32323500-8 32421000-0 35125300-2 45312200-9 79930000-2
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.23	Pretul estimativ:	870.315,28 RON - 870.315,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop: "Proiectare tehnică de securitate, furnizare echipamente pentru Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate- Sistem de monitorizare și siguranță a traficului și extindere sistem Wi-fi în spații publice, inclusiv manoperă, instalare, configurare, instruire" în cadrul proiectului: Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) -Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC, - PNRR C10-I.1.2. Activitățile contractului se vor derula în 3 etape: ETAPA I: Emiterea ordinului de începere pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Securitate (piese scrise, piese desenate), inclusiv documentațiile pentru avizele solicitate. La finalizarea documentațiilor și predarea acestora, Autoritatea Contractantă va depune spre aprobare, dacă Legea nr. 333/2003 o impune, Proiectul Tehnic de Securitate la IPJ. Autoritatea Contractantă va emite certificatul de urbanism și va obține avizele solicitate pe baza documentațiilor pentru avize livrate de contractant și aprobate, în cadrul primei etape. ETAPA II: Emiterea ordinului de începere pentru furnizarea echipamentelor care va coincide cu data emiterii ordinului de prestare a serviciilor de la etapa I. ETAPA III: Emiterea ordinului de începere pentru asistența tehnică pe perioada de montaj / instalare a echipamentelor și a cablurilor de rețea. Această etapă se va demara numai după finalizarea Proiectului Tehnic de Securitate și avizarea acestuia de către IPJ dacă Legea nr. 333/2003 o impune și după obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a-6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

---