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Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii
"Reabilitare	energetică	şi	modernizarea	construcţiei	cu
destinaţia	cazarmă	de	la	sediul	Detaşamentului	de	Pompieri
Moineşti,	jud.	Bacău"

Data
publicarii

11.07.23 Coduri	CPV 45000000-7

Descriere: Obiectul	contractului	consta	in	indeplinirea	urmatoarelor	activitati:	ETAPA	I	-	SERVICIILE
PRIVIND	PROIECTAREA	LUCRĂRILOR,	VOR	CUPRINDE:	Elaborarea	documentaţiilor	necesare
pentru	obţinerea/prelungirea	avizelor,	acordurilor,	autorizaţiilor,	studiilor	solicitate	prin
certificatul	de	urbanism	nr.	92-579037	din	04.07.2022,	emis	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei
de	construire	şi	obţinerea	avizelor	necesare	pentru	derularea	investiţiei	la	faza	P.T.	(Ex:
avize	de	amplasament,	autorizaţii	de	construire/desfiinţare,	autorizări	ISCIR	şi	puneri	în
funcţiune,	planuri	urbanistice,	branşamente/racorduri,	aviz	I.G.S.U.,	lucrări	provizorii,	etc.);
ATENŢIE:	se	vor	lua	în	calcul	şi	eventualele	studii	de	soluţie,	proiecte	de	devieri	de	instalaţii,
cercetări	arheologice,	etc.	sau	orice	alte	documentaţii	sunt	solicitate	de	autorităţile	care
eliberează	avizele/acordurile/autorizaţiile.	Elaborarea	proiectului	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	(P.A.C./D.T.A.C),	proiectului	de	organizare	a	execuţiei
lucrărilor	(P.O.E),	proiectului	tehnic	de	execuţie	(P.T.)	şi	detaliilor	de	execuţie	(D.E.),	a
scenariului	de	securitate	la	incendiu;	Avizarea	proiectului	pentru	autorizarea	executărilor	de
construire	se	face	de	către	M.A.I.	–	D.G.L.	-	Serviciul	Patrimoniu	Imobiliar	şi	Protecţia
Mediului.	Asigurarea	verificării	tuturor	documentaţiilor	tehnico-economice,	a	eventualelor
dispoziţii	de	şantier	emise	pe	parcursul	derulării	lucrărilor,	a	proiectului	as-built	prin
verificatori	de	proiecte	atestaţi	M.D.L.P.A.,	pe	domenii/subdomenii	de	construcţii	şi
specialităţi	pentru	instalaţiile	aferente	construcţiilor,	alţii	decât	specialiştii	elaboratori	ai
proiectului,	conform	prevederilor	art.	22,	lit.	c)	din	Legea	nr.10/1995	privind	calitatea	în
construcţii,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Asistenţă	tehnică	pe	toată	perioada	de
derulare	a	investiţiei	din	partea	proiectantului;	Certificat	de	performanţă	energetică	(acesta
se	va	elabora	ulterior	execuţiei	lucrărilor	de	către,	un	auditor	energetic	atestat);
Documentaţiile	necesare	pentru	realizarea	branşamentelor/racordurilor	la	utilităţi	–	proiecte
tehnice,	studii	de	soluţie,	avize,	autorizaţii	de	construire,	inclusiv	obţinerea	acestora,	în
conformitate	cu	CU.	Elaborarea	Devizului	general	conform	HG	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.	Avizarea	documentaţiei
Proiectului	Tehnic	de	către	M.A.I	–	D.G.L.	–	Consiliul	Tehnico	–	Economic.	ETAPA	II	–	EXECUŢIA
LUCRĂRILOR	VA	CUPRINDE:	Executarea	tuturor	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	conform
documentaţiilor	aferente	proiectului	tehnic	de	execuţie,	întocmite	în	etapa	I,	testarea,
finalizarea	lucrărilor,	recepţionarea,	remedierea	oricăror	defecte	oricăror	neconcordanţe	şi
defecte	rezultate	în	urma	executării	contractului,	în	termenul	contractat.	Racordarea	la
utilităţi	–	realizarea	branşamentelor/racorduri	în	funcţie	de	consumurile	rezultate	în	urma
proiectării;	ATENŢIE:	Oferta	va	cuprinde	toate	etapele	aferente	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,	întocmirii	proiectului	tehnic,	executării	şi	recepţionării
lucrărilor,	sens	în	care,	se	va	lua	în	calcul	şi	timpul	necesar	realizării	acestor	lucrări,	astfel
încât	la	momentul	recepţiei	terminării	lucrărilor,	obiectivul	de	investiţii	să	fie	funcţional.
Furnizarea	şi	montarea/punerea	în	funcţiune	de	dotări,	utilaje	şi	echipamente;	Pregătirea
personalului	beneficiarului	investiţiei	în	vederea	utilizării	echipamentelor	furnizate	în	cadrul
contractului.	ETAPA	III	–	ETAPA	DE	FINALIZARE	A	OBIECTIVULUI	DE	INVESTIŢII	ŞI	RECEPŢIA	LA
TERMINAREA	LUCRĂRILOR	VA	CUPRINDE:	Autorizări	ISCIR,	puneri	în	funcţiune,	calibrări,
verificări	metrologice	ale	utilajelor	aferente	investiţiei	care	impun	avizare,	autorizări,	etc;
Efectuarea	probelor,	testelor,	încercărilor,	punerea	în	funcţiune	a	instalaţiilor,	recepţiilor
lucrărilor	executate	pentru	branşarea	şi	racordarea	la	utilităţile	necesare	funcţionării
construcţiei,	conform	avizelor	obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate;	Obţinerea
Certificatului	de	performanţă	energetică	a	clădirii,	necesar	conform	prevederilor	legale	la
recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	Prezentarea	documentaţiei	as-built	-	care	reprezintă



actualizarea,	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	a	documentaţiei	întocmită	la	faza	de	proiect
tehnic	de	execuţie,	în	conformitate	cu	modificările	aduse	construcţiei	şi	însuşite	de
specialiştii	verificatori	de	proiecte	şi/sau	experţi	tehnici,	după	caz,	astfel	încât,	la	finalizarea
lucrărilor,	proiectul	să	reflecte	realitatea	din	teren,	aşa	cum	este	prevăzut	în	H.G.	nr.
273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Participarea	proiectantului	la	realizarea	Cărţii
tehnice	a	construcţiei,	întocmită	conform	prevederilor	H.G.	nr.273/1994	modificată	prin	H.G.
nr.	343/18.05.2017;	Participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi	executantului
lucrărilor,	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	H.G.	nr.	273/1994
modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Este	obligatoriu	ca	proiectanţii	obiectivului	să	elaboreze	şi
să	prezinte	comisiei	de	recepţie	referatul	proiectantului,	conform	prevederilor	H.G.	nr.
273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Ofertantul	are	obligaţia	de	a	lua	toate	măsurile
necesare	obţinerii	în	timp	util	a	tuturor	avizelor,	acordurilor,	autorizaţiilor,	inclusiv	cele	de	la
furnizorii	de	utilităţi,	elaborării	tuturor	documentaţiilor	mai	sus	specificate,	executării	tuturor
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii,	testării/efectuării	probelor	şi	recepţionării	acestora,	în
conformitate	cu	prevederile	legale	naţionale	şi	prescripţiile	tehnice	în	vigoare,	cu
respectarea	termenului	contractat.	ETAPA	IV	–	Etapa	de	garanţie	a	lucrărilor	va	cuprinde:
Dacă	situaţia	impune,	proiectantul	va	prezenta	la	solicitarea	Autorităţii	contractante
soluţii/puncte	de	vedere,	iar	Executantul	va	remedia	eventualele	lucrări	deteriorate	ce	pot
apărea	în	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	de	construcţii,	instalaţii,	echipamente,	sisteme
etc.	Recepţia	finală	a	lucrărilor;	Participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi
executantului	la	recepţia	finală	în	calitate	de	invitat,	conform	prevederilor	art.	25,	alin.	(2)
din	HG	273/1994	modificată	prin	HG	343/18.05.2017.


