

Servicii de proiectare fazele SF, PTH și asistență tehnică din partea proiectantului pentru stații de reîncărcare vehicule electrice aferente proiectului Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul Zonei Metropolitane A Municipiului Bacău - 2 loturi

I.D.: 101929273

Documente participare:

- ACC_10703_DF1220444.pdf
- FisaDate_DF1224468.pdf
- 01. DA pagina semnata.PDF
- 02.1. Caiet de sarcini LOT 1.PDF
- 02.2. Caiet de sarcini LOT 2.PDF
- 03.1. Modele Formulare.docx
- 03.2. Model de propunere tehnica.docx
- 03.3. Anexa 2 la OFERTA FINANCIARA.xlsx
- 04. Model contract.docx
- DUAE_CERERE_292177.xml
- 03.1. Modele Formulare .docx
- Clarificare Oficiu Erata Automata_DF1224468.pdf
- ACN_11730_COA_SCN1152091_.pdf
- Clarificare din oficiu.PDF
- ACN_11730_CO_SCN1152091_.pdf
- Clarificare din oficiu - lot 2.PDF
- ACN_11730_CO 2_SCN1152091_.pdf
- ACN_11730_COA 2_SCN1152091_.pdf
- Raspuns Consolidat.PDF
- ACC_11730_RC_SCN1152091.pdf
- Clarificare Oficiu Automata SCN1152091.pdf
- ACN_11730_COA 3_SCN1152091_.pdf

Data publicarii	28.08.24	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.09.24	Pretul estimativ:	885.000,00 RON - 885.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, cuprinzand urmatoarele: ETAPA I: - Documentație in vederea obtinerii CU; - Studiu geotehnic- viza domeniul Af - Studiu topografic și documentații cadastrale- cu viza OCPI; - documentatia pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (inclusiv alte studii / documentatii necesare pentru obtinere aviz tehnic de racordare si pentru autorizatia de construire); - Studiul de fezabilitate- continand cele 2 scenarii si Solutia optima aleasa si recomandata, inclusiv Devizul general (partea financiara) - documentatie de obtinere ATR (inclusiv studii de solutii daca este cazul) și autorizatii pentru instalatia de utilizare; ETAPA II: - Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrurilor de Construire(DTAC); - Documentatie Tehnica pentru Organizare Execuție a Lucrărilor(DTOE) - Proiect tehnic de execuție (PTh); - Devizul martor/ confidential (continand valoarea proiectului cf HG 907/2016) al autoritatii contractante - Documentatii conform HG 300/2006: Planul de Securitate si Sanatate, Registrul de coordonare si Dosarul de interventii ulterioare; ETAPA III: - Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor; - Documentația As-built; Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizare a construcției DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI: 15 luni, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de durata contractului de executie lucrări, din care: - etapa de proiectare faza SF(ETAPA I) – 30 zile calendaristice. - etapa de proiectare faza DTAC DTOE PTH (Etapa II) – 60 zile calendaristice. - etapa de asistenta tehnica și elaborare doc. AS-Built (ETAPA III) – estimat 12 luni. Perioada necesară obținerii avizelor nu este luată în calcul. Durata de valabilitate a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor pana la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul de prestare a etapei de asistenta tehnica se prelungeste automat in cazul in care se prelungeste termenul de executie a lucrurilor. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor. Contractul inceteaza sa produca efecte dupa receptia lucrurilor, in conf cu preved legii in vigoare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 12 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
