

Proiectare si executie pentru închiderea in situ a depozitelor de deseuri neconforme urbane la Viseu de Sus , Teplita-Sighetu Marmatiei si Satu Nou de Jos-Baia Mare , respectiv proiectare si executie pentru trei relocari la Seini, Rohia-Tg. Lapus, Arinies-Borsa, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures.

I.D.: 4698245

Data publicarii 11.12.14 Coduri CPV 45222110-3 45112340-0 45233228-3 71322000-1

Pretul estimativ: 38.500.000,00 RON

Descriere: Proiectare si executie pentru închiderea in situ a depozitelor de deseuri neconforme urbane la Viseu de Sus , Teplita-Sighetu Marmatiei si Satu Nou de Jos-Baia Mare , respectiv proiectare si executie pentru trei relocari la Seini, Rohia-Tg. Lapus, Arinies-Borsa, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures, conform descrierilor din Caietul de Sarcini. Proiectarea include: -realizarea de studii topografice si studii geotehnice; -întocmirea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; -întocmire proiect tehnic (faza PT, CS, DE). Executia lucrarilor de închidere si relocare depozite neconforme include: -lucrari de constructie; -lucrari pentru monitorizare post închidere; -monitorizarea functionarii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar; -remediarea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor. Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 52.692.299,61 lei. Aceasta cuprinde si cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 4.492.864,10 lei, (care reprezinta 9,321404% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute), prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.i), din OUG nr. 34/2006. Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 48.199.435,51 lei, fara TVA.