

## **Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Extindere retele de canalizare si retehnologizare statie de epurare, comuna Moftin, judetul Satu Mare"**

I.D.: 70778515

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1152576.pdf
- Formularē.doc
- DT.part2.rar
- DT.part1.rar
- DT.part3.rar
- Contract PE FIDIC HOTARARE 297 si 375 DIN 2022 MOFTIN IPU.docx
- DUAE\_CERERE\_180528.xml

---

Data publicarii	03.07.22	Coduri CPV	45232400-6 45231100-6 45232152-2 71000000-8
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	27.260.150,20 RON - 27.260.150,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Extindere retele de canalizare si retehnologizare statie de epurare, comuna Moftin, judetul Satu Mare" Valoarea estimata este de 27.260.150,20 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica cap. 3 - 852.678,94 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: 25.935.788,44 lei, din care: subcap. 4.1 Constructii si instalatii: 21.737.912,75 lei; subcap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 51.752,72 lei; subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 4.146.122,97 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 389.036,82 lei din care Subcapitolul organizare de santier 5.1 - 389.036,82 lei, 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 259.357,88 si Cheltuieli conexe organizarii de santier: 129.678,94 lei - Capitolul 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare: 82.646,00 lei din care Subcapitolul 6.1- Pregatirea personalului de exploatare-29.130,00 iar Subcapitolul 6.2- Probe tehnologice si teste: 53.516,00 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---