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Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"CL21	-	Proiectare
si	executie	lucrari	la	SEAU	–	Tismana	si	Pestisani",	includ:	Sector	1:	Sistem	de	canalizare
Aglomerarea	Tismana,pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Facilitati	de	epurare:	-
Obiect	1.1	–	Realizare	statie	de	epurare	cu	capacitatea	de	4.000	l.e	-	Obiect	1.2	–	Conducta
de	evacuare	apa	epurata	si	gura	de	varsare;	-	Obiect	1.3	–	Alimentare	cu	apa	statie	de
epurare;	-	Obiect	1.4	–	Amenajare	drum	acces	statie	de	epurare	•	Dotari	Sector	2:	Sistem
de	canalizare	Aglomerarea	Pestisani,pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Facilitati
de	epurare:	-	Obiect	2.1	–	Realizare	statie	de	epurare	cu	capacitatea	de	3.000	l.e	-	Obiect
2.2	–Conducta	de	evacuare	apa	epurata	si	gura	de	varsare;	-	Obiect	2.3	–	Alimentare	cu	apa
statie	de	epurare;	•	Dotari	Durata	de	executie	-	915	zile	(30	luni),	din	care	275	zile	(9	luni)
proiectare	si	640	zile	(21	luni)	executie	Lucrarile	constau	in:	•	Proiectul	Tehnologic	si
Detaliile	de	Executie	–	cuprinzand	proiectarea	tuturor	lucrarilor	popuse,	a	procesului
tehnologic	si	a	constructiilor,	instalatiilor	si	echipamentelor	aferente	obiectelor	tehnologice
de	pe	fluxul	noii	statii	de	epurare,	conform	cerintelor	descrise	in	Cap.1	Cerintele	Entitatii
Contractante.	Totodata,	se	vor	implementa	toate	masurile	necesare	(inclusiv	lucrari
temporare)	pentru	mentinerea	facilitatilor	existente	pe	toata	durata	realizarii	noii	statii	de
epurare.	•	Intocmirea	documentatiilor	pentru	obţinerea	tuturor	avizelor	şi	autorizaţiilor
necesare	proiectului,	de	la	toate	autorităţile	mentionate	in	Certificatul	de	Urbanism,
conform	legislatiei	in	vigoare	in	domeniulconstructiilor	din	Romania.	•	Execuţia	lucrărilor	şi
punerea	în	funcţiune	a	obiectivelor.	•	Instruirea	(training)	personalului	operatorului	si
intocmirea	Manualelor	de	Operare	si	Intretinere,conform	celor	descrise	in	documentatie.	•
Intocmirea	desenelor	post	executie	si	a	Cartii	Constructiei	descrise	in	Cap.1	Sectiunea	1,
Partile	1	si	2.	•	O	perioada	de	3	luni	de	testare	si	punere	in	functiune,	incepand	cu
terminarea	lucrarilor	de	executie.	•	Pe	toata	perioada	de	garantie	(36	luni),	Antreprenorul
va	avea	in	vedere	mentinerea	de	personal	cu	prezenta	continua,	care	sa	monitorizeze
performantele	operationale	ale	lucrarilor	pentru	verificarea	respectarii	plafoanelor	maxime
din	garantiile	privind	costurile	de	operare,	asigurandtraining	si	asistenta	operationala
pentru	personalul	Beneficiarului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada
de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile
până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor;	-	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse
cu	19	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


