

CS 1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ

I.D.: 49257060

Documente participare:

- CS1_Caiet de sarcini AT_management_rev-semnat.pdf
- CS1_Conditii contractuale management_rev-semnat.pdf
- CS1_Formulare management_rev-semnat.pdf
- PAAP 2020-semnat.pdf
- CS1 Anexa 4 Graficul estimativ de implementare a Proiectului-semnat.pdf
- CS1_Acord Contractual management_iunie20-semnat.pdf
- CS1_Anexa 2 la FDA inf complete III.1.-semnat.pdf
- CS1_Anexa 1 la FDA -Factori de Evaluare_rev-semnat.pdf
- FisaDate_DF1093217.pdf
- DUAE_CERERE_82530.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 31.08.20 | Coduri CPV | 71356200-0 79341000-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.11.20 | Pretul estimativ: | 20.517.129,28 RON - 20.517.129,28 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Asistența Tehnică va furniza servicii de management si suport pentru Unitatea de Implementare a Proiectului si pentru APAREGIO GORJ S.A., in vederea finalizarii activitatilor conexe contractelor de lucrări aflate în implementare in aria de operare a APAREGIO GORJ S.A. Principalele activitati in cadrul contractului pentru managementul contractului sunt: • Acordarea de suport managerial pentru gestionarea Contractului de finantare • Informare, publicitate si promovarea proiectului • Actualizarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare in zonele proiectului • Actualizarea sistemului de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa in zonele proiectului • Actualizarea sistemului de management pentru reducerea pierderilor de apa din retelele de distributie din toate zonele proiectului • Actualizarea strategiei si a planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale • Actualizarea Strategiei si a Planului de actiune privind managementul reziduurilor • Adoptarea planului de actiune pentru protectia surselor de apa si a zonelor de descarcare apelor epurate in emisar • Actualizarea planurilor de investitii pe termen lung, in infrastructura de apa si apa uzata, in aria de operare • Elaborarea si dezvoltarea planului de actiune pe termen mediu si lung pentru prevenirea si gestionarea impactului privind schimbarile climatice • Raportari Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
