

"Realizare stație de alimentare cu carburanți-lubrifianți în cazarma 416 București" cod proiect: 2022 - I - 416

I.D.: 100972702

Documente participare:

- 1. CAIET DE SARCINI 416.docx
- 1.1 Grafic de plati 416.docx
- 3. Acord contractual 416.docx
- 3.1. Conditii generale si conditii specifice PROIECTARE SI EXECUTIE.docx
- 4. Formular propunere tehnica 416.docx
- 5. Formular propunere financiara 416.docx
- 6. ALGORITM DE CALCUL 416 REVIZUIT.docx
- 7. Formulare achizitie 416.docx
- 8. Instructiuni catre ofertanti 416.docx
- 10. SF caz.416 fara valori.pdf
- 10. STUDIIL.zip
- 10. Avize si acorduri.zip
- FisaDate_DF1222234.pdf
- 10. PARTÈ DESENATA.zip
- DUAE_CERERE_290169.xml
- Raspuns consolidat.PDF

Data publicarii	05.08.24	Coduri CPV	45216200-6
Termenul limita pentru depunere:	22.08.24	Pretul estimativ:	9.145.252,37 RON - 9.145.252,37 RON

Descriere: Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Realizare stație de alimentare cu carburanți-lubrifianți în cazarma 416 București" cod proiect: 2022 - I - 416: Valoarea estimată totală a contractului este de 9.145.252,37 lei fără TVA, împărțită astfel: - Valoare estimată servicii de proiectare este de 383.444,67 lei fără TVA; - Valoare estimată execuție de lucrări este de 8.761.807,70 lei fără TVA. 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor; b) Elaborare Proiect tehnic de execuție; c) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor - POE; d) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; e) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; f) Verificare proiect de către verifcatori de proiecte atestați în condițiile legii; g) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; h) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; i) Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. • OBIECT 1: Amenajare teren; • OBIECT 2: Realizare stație de alimentare cu carburanți-lubrifianți; • OBIECT 3: Realizare, extindere drumuri, alei și platforme; • OBIECT 4: Realizare bransament electric și instalație de iluminat exterior; • OBIECT 5: Realizare bazin gospodărie de apă de incendiu; • OBIECT 6: Grup electrogen; • OBIECT 7: Realizare rețele exterioare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.