

Executie de lucrari, in cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT FILDU DE SUS"

I.D.: 91090972

Documente participare:

- 3. Propunere acord contractual.doc
 - 4.Formulare_lucrari_sediu primarie.docx
 - PT - Liste d e cantitati.pdf
 - PT - Parti desenate semnat.pdf
 - PT - Parti scrise arh. r. semnat.pdf
 - PT - Parti scrise inst. el. semnat.pdf
 - PT - Parti scrise inst. s. semnat.pdf
 - PT - Parti scrise inst. t. semnat.pdf
 - 04. Caiet de sarcini cu anexa1 s SEMNAT.pdf
 - FisaDate_DF1199651.pdf
 - DUAE_CERERE_251619.xml
 - Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136466.pdf
-

Data 22.12.23 Coduri CPV 45453000-7 09331000-8 45232141-2 45261000-4 45310000-3
publicarii 45320000-6 45321000-3 45421000-4

Termenul 25.01.24 Pretul 1.006.752,72 RON - 1.006.752,72 RON
limita estimativ:
pentru
depunere:

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT FILDU DE SUS». Valoarea estimata totala este 1.006.752,72 lei fara TVA, astfel: 1.2 Amenajarea terenului 51837,01lei fara TVA 1.3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 3905,86lei fara TVA 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 8360,07lei fara TVA 4.1 Construcții și instalații 897432,74lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 12559,91lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 88400,00lei fara TVA Termenul de executie a lucrărilor este de maximum 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Perioada de garantie a lucrărilor este de 60 luni de la data receptiei la terminarea lucrărilor. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016. Cauzele care pot genera modificarile sunt: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelilor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, condițiile climaterice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea sumelor necesare executiei lucrărilor, epidemii, pandemii, etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea lucrărilor si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. Aspectele care pot duce la modificari ale contractului sunt cuprinse in clauzele contractuale si care fac parte din prezenta documentatie de atribuire. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
