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Lucrari	de	constructii	suplimentare	aferente	obiectivelor	de
investitie:	”Reabilitare	drum	comunal”,	“Construire	cresa”,
“Reabilitare	camin	cultural	în	localitatea	Petea”	si	“Reabilitare
camin	cultural	în	localitatea	Oroiu”,	în	comuna	Band,	judetul
Mures,	finantate	prin	PNDR/FEADR	–	Masura	322,	?n	cadrul
Proiectului	integrat	de	investitii:	Reabilitare	drum	comunal,
Construire	cresa,	Reabilitare	camine	culturale	in	satele	Petea	si
Oroiu,	comuna	Band,	judetul	Mures
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Descriere: Lucrarile	de	constructii	suplimentare	sunt	aferente	ob:	”Reabilitare	drum	comunal”,
“Construire	cresa”,	“Reabilitare	camin	cultural	în	localitatea	Petea”	si	“Reabilitare	camin
cultural	în	localitatea	Oroiu”,	Proiectul	este	finantat	prin	PNDR/FEADR,	Masura	322	si	in	baza
contractul	de	finantare	nr.	C322010972800084	/	15.06.2010	incheiat	intre	Comuna	Band	si
APDRP.	Lucrarile	suplimentare	se	refera	la:	a)Investitia	„Reabilitare	drum	comunal”:	pe	DC
126	Band-Oroiu-Vaideiu,	km	0+000-8+000:	b)Investitia	„Construire	cresa”:	marirea
adâncimii	de	fundare	în	zona	unde	s-a	constatat	inexistenta	stratului	bun	de	fundare	la
cota	prevazuta	în	proiect,	pe	un	anumit	sector	gasindu-se	umpluturi	cu	resturi	material;
c)Investitia	„Reabilitare	camin	cultural	în	localitatea	Petea”:	refacerea	pardoselilor	existente
intrucat	in	momentul	desfacerii	lor	acestea	erau	într-o	stare	avansata	de	degradare;	racord
nou	alimentare	cu	gaz	etc.;	d)Investitia	„Reabilitare	camin	cultural	în	localitatea	Oroiu”:
NOTA!	Lucrarile	ce	urmeaza	a	fi	achizitionate	vor	fi	suportate	din	capitolul	Cheltuieli	diverse
si	neprevazute	conform	bugetului	indicativ	al	investitiei,	aprobat	de	finantator.	Valoarea
estimata	a	contractului,	reprezentand	lucrari	suplimentare	de	natura	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	(eligibile	si	neeligibile	conform	bugetului	proiectului	integrat),	este	513.988	lei
fara	TVA.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	0	lei.	Valoarea	totala	a
contractului	este	513.988	lei	fara	TVA.


