

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie: „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HAVÎRNA, JUDETUL BOTOSANI”

I.D.: 28893477

Documente participare:

- 7-SCN1004343.zip

Data publicarii	14.06.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	05.07.18	Pretul estimativ:	6.259.127,00 RON

Descriere: Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie: „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HAVÎRNA, JUDETUL BOTOSANI” Valoarea estimată a contractelor este de: 6.259.127,96 lei, fara TVA, defalcata astfel: PROIECTARE: 134.000 lei fara TVA 1.Capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică -Subcapitolul 3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 3.000 lei fara TVA; - Subcapitolul 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie: 91.000 lei fara TVA; -Subcapitolul 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului: 40.000 lei fara TVA. EXECUTIE: 6.125.127,96 lei fara TVA 1.Capitolul 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - Subcapitolul 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială Obiect 1.9: 780,50 lei fara TVA; 2.Capitolul 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii -Subcapitolul 2.1.-Obiect nr. 1.8-Alimentare cu energie electrică gospodarie de apa si puturi-212.715 lei fara TVA; 3.Capitolul 4-Cheltuieli pentru investitia de baza -Subcapitolul 4.1.-Obiecte pentru investitia de baza-Constructii si instalatii: 4.134.078,11 lei fara TVA; -Subcapitolul 4.2.-Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 61.134,67 lei fara TVA; -Subcapitolul 4.3.-Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj: 1.683.419,68 lei fara TVA; 4.Capitolul 5-Organizare de santier -Subcapitolul 5.1.1.-Lucrari de constructie: 25.000 lei fara TVA; -Subcapitolul 5.1.2.- Cheltuieli conexe organizării șantierului:8.000 lei fara TVA. Se va avea in vedere o perioada de proiectare de 30 de zile calendaristice si 24 luni pentru executia lucrarilor (asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor-24 de luni), fara sa luam in considerare a perioadei de timp friguos (3 luni), 2 luni calendaristice pentru obtinerea autorizatiilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire. Nota: Termenul in care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 7 zile inainte de data depunerii ofertelor.