
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții <<Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu în locația „Depozit deșeuri - închis” în Municipiul Bacău, Jud Bacău.>>

I.D.: 104592575

Documente participare:

- FisaDate_DF1229875.pdf
- Studiu de fezabilitate_compressed.pdf
- Aviz_APM.pdf
- Avize_ISU_SOMA_DSP.pdf
- Caiet de sarcini Parc fotovoltaic faza PTH.pdf
- Certificat_de_urbanism_14_09.01.2023.pdf
- Model contract FINAL.doc
- Model de propunere tehnica.docx
- Sectiunea_Formulare.docx
- Studiu_pentru_obtinere_ATR.pdf
- Studiu_pentru_obtinere_ATR.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_306214.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1155018.pdf
- Raspuns_consolidat.pdf
- Model de propunere tehnica Rev.docx
- Studii.rar
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1229875.pdf

Data publicarii	24.10.24	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.24	Pretul estimativ:	345.000,00 RON - 345.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract servicii de proiectare, cuprinzand urmatoarele: ETAPA I: - Documentații în vederea obținerii avizelor solicitate prin Certificatului de Urbanism: avizul ATR Delgaz Grid SA; - Obținerea avizului ATR, avizelor și acordurilor cerute prin CU și a altor avize conform regelementarilor și legilor în vigoare, dacă este cazul (în cazul în care CU expiră sau avizele deja obținute sunt expirate); - Documentație Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (DTAC); - Documentație Tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor (DTE) - Proiect tehnic de execuție (PTh); Detalii execuție (DE), Caiete de sarcini (CS) pe specialități; Devizul General; - Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor elaborate, pe specialități, conform H.G. nr. 925/ 1995 și Legii nr. 10/1995; ETAPA II: - Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor; - Documentația As-built; Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizare a construcției DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI: 23 luni, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de durata contractului de execuție lucrări, din care: - etapa de proiectare faza PTh (ETAPA I) - 60 zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere. - verificarea tehnică de calitate a documentațiilor elaborate - 30 zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere. - etapa de asistență tehnică (ETAPA II) - De la data menționată în ordinul de începere, pe toată durata de execuție a lucrărilor (19 luni), până la recepția la terminarea lucrărilor. - elaborare doc. AS-Built - Maxim 10 zile de la terminarea lucrărilor de execuție. - verificarea tehnică de calitate a documentațiilor elaborate, pe specialități, conform H.G. nr. 925/ 1995 și Legii nr. 10/1995 pentru eventualele dispoziții de șantier care pot apărea în perioada de execuție - maxim 5 zile de la transmiterea documentației Perioada necesară obținerii avizelor nu este luată în calcul. Durata de valabilitate a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor până la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul de prestare a etapei de asistență tehnică se prelungeste automat în cazul în care se prelungeste termenul de execuție a lucrărilor. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 10 zile. Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
