
I.D.:	57530733

Achiziţie	publică	de	prestare	a	serviciilor	de	``Raportarea
progresului	în	implementarea	proiectului	şi	Consultanţă	în
domeniul	achiziţiilor	publice``,	conform	prevederilor
contractului	de	finanţare	"	Transport	public	urban	modern	în
Oraşul	Ianca,	jud.	Brăila"

Documente	participare:
FisaDate_DF1114437.pdf
Clauze	contractuale.pdf
fisa	de	date.pdf
Model	formulare.pdf
Transport	-	Caiet	Sarcini	Consultanta	Management	-	Achizitii_rev.pdf
DUAE_CERERE_121249.xml

Data
publicarii

02.06.21 Coduri	CPV 79994000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.06.21 Pretul	estimativ: 169.000,00	RON	-	169.000,00	RON



Descriere: II.1.5)	Descrierea	succinta	a	contractului	sau	a	achizitiei/achizitiilor	Scopul	acestei	achiziţii
este	asigurarea	serviciilor	de	Raportarea	progresului	în	implementarea	proiectului	şi
Consultanţă	în	domeniul	achiziţiilor	publice	în	implementarea	proiectului	"	TRANSPORT	PUBLIC
URBAN	MODERN	ÎN	ORAŞUL	IANCA,	JUD.	BRĂILA",	prin	susţinerea	beneficiarului	în
implementare	privind	problemele	generale	şi	specifice	de	management,	în	conformitate	cu
cerinţele	Contractului	de	finanţare.	De	asemenea	consultantul	va	sprijini	beneficiarul	în
problemele	generale	şi	specifice	de	management,	în	conformitate	cu	cerinţele	Contractului
de	finanţare.	Pentru	proiectul	“TRANSPORT	PUBLIC	URBAN	MODERN	ÎN	ORAŞUL	IANCA,	JUD.
BRĂILA",	cod	SMIS	130537,	finantat	prin	POR	2019,	Sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu
emisii	scăzute	de	carbon,	Reducerea	emisiilor	de	carbon	în	zonele	urbane	bazate	pe
planurile	de	mobilitate	urbana	durabilă.	Serviciile	de	Raportarea	progresului	în
implementarea	proiectului	şi	Consultanţă	în	domeniul	achiziţiilor	publice	au	ca	obiect
urmatoarele	activitati:	•	monitorizarea	respectării	regulilor	privind	vizibilitatea	contribuţiei
Uniunii	Europene	la	proiect,	în	conformitate	cu	Măsurile	de	informare	şi	publicitate	din
Contractul	de	finanţare	şi	cu	Manualul	de	Identitate	REGIO;	•	implementarea	contractului	de
finanţare	în	conformitate	cu	clauzele	acestuia;	•	întocmirea,	verificarea	şi	asigurarea
transmiterii	la	timp	a	dosarelor	de	achiziţii	în	conformitate	cu	instrucţiunile	emise	de
Autoritatea	de	management.	•	sprijinirea	beneficiarului	în	activitatea	de	raportare	prin
redactarea	rapoartelor	de	progres,	•	verificarea	respectării	concordanţei	dintre	Caietul	de
sarcini,	Oferta	financiara,	Situaţii	de	plată,	facturi,	Ordine	de	plată,	Extrase	de	cont	pentru
toate	contractele	subsecvente	Contractului	de	finanţare,	pe	perioada	de	implementare	a
proiectului,	verificarea	financiară	a	Situaţiilor	de	plată	înaintate	de	furnizor/prestatori
servicii,	sprijinirea	beneficiarului	în	activitatea	de	rambursare	a	cheltuielilor	aferente
proiectului	prin	redactarea	cererilor	de	rambursare/plată,	întocmirea	şi	verificarea
conformităţii	şi	corectitudinii	anexelor	aferente	cererilor	de	plată/rambursare	în
conformitate	cu	instrucţiunile	emise	de	către	Autoritatea	de	Management	în	colaborare	cu
membri	echipei	de	proiect	desemnată	de	beneficiar.	•	asigura	respectarea	în	toate	fazele
implementării	proiectului,	a	prevederilor	cuprinse	în	Cererea	de	Finanţare	şi	Contractul	de
finanţare	referitoare	la	asigurarea	conformităţii	cu	Politicile	Uniunii	Europene	şi	naţionale
privind	achiziţiile	publice,	ajutorul	de	stat,	egalitatea	de	şanse,	dezvoltarea,	durabilă,
informarea	şi	publicitatea,	•	propunerea	de	soluţii	clare	de	prevenire/remediere	pentru
orice	risc/problema	identificată	în	implementarea	proiectului,	în	vederea	atingerii
indicatorilor	propuşi	prin	cererea	de	finanţare.	•	soluţionează	problemele	care	pot	să	apară
ca	situaţii	neprevăzute,	inclusiv	prin	solicitarea	unor	amendamente	la	condiţiile
contractuale.	•	verificarea	realizării	în	termenele	stabilite	a	tuturor	activităţilor	aferente
proiectului.	urmărirea	realizării	indicatorilor	stabiliţi	şi	a	stadiului	de	realizare	a	activităţilor,
rezultate	parţiale,	pentru	a	lua	măsuri	corective,	respectiv	pentru	măsurarea	atingerii
rezultatelor	şi	obiectivelor	proiectului.	•	verificarea	Centralizatoarelor	situaţiilor	de	lucrări	pe
durata	execuţiei	lucrărilor;	•	elaborarea	documentaţiilor	de	atribuire	pentru	achiziţiile
publice	cuprinse	in	proiect;	•	consultanţă	pentru	lansarea	procedurilor	de	achiziţie	publică;
•	consultanţă	pentru	formularea	punctelor	de	vedere	în	cazul	contestării	documentaţiei	de
atribuire;	•	consultanţă	pentru	formularea	raspunsului	consolidat	la	solicitările	de	clarificări
primite	de	la	operatorii	economici	interesaţi	să	depună	ofertă;	•	consultanţă	pe	durata
evaluării	ofertelor;	•	consultanţă	pentru	întocmirea	raportului	procedurii	şi	a	comunicărilor
privind	rezultatul	procedurii	•	consultanţă	pentru	formularea	punctelor	de	vedere	în	cazul
contestării	rezultatului	procedurii;	•	consultanţă	pentru	semnarea	contractelor	cu	ofertanţii
declaraţi	câştigători	•	actualizarea	planului	de	achiziţii	de	câte	ori	este	necesar	Serviciile	de
mai	sus	nu	sunt	limitative,	acestea	putând	fi	completate	în	funcţie	de	cerinţele
finanţatorului	sau	autorităţii	contractante.	Toate	rapoartele,	datele	şi	materialele	obţinute,
compilate	sau	pregătite	de	către	Consultant	în	derularea	contractului	sunt	confidenţiale	şi
vor	ramâne	în	proprietatea	absolută	a	Autorităţii	Contractante.	Planului	de	achiziţii	aferent
proiectului	cuprinde	următoarele	activităţi:	-	Raportarea	progresului	în	implementarea
proiectului,	conform	prevederilor	contractului	de	finanţare	-	obiect	al	prezentei	proceduri	-
Consultanţă	în	domeniul	achiziţiilor	publice	-	obiect	al	prezentei	proceduri	-	Servicii	de
proiectare	şi	asistenţă	tehnică	-	Realizarea	investiţiei	de	bază	-	Servicii	de	Dirigenţie	de
şantier	-	Achiziţie	d


