

Servicii de consultanta in managementul proiectului: "Construire centrala de cogenerare, pe biomasa, retea de termoficare, conexiune lareteaua electrica de medie tensiune",

I.D.: 74697678

Documente participare:

- documentatie descrierea serviciilor.pdf

Data publicarii	31.10.22	Coduri CPV	79411000-8
Termenul limita pentru depunere:	03.11.22	Pretul estimativ:	240.875,00 RON - 240.875,00 RON

Descriere: Serviciile consultanță prestate în cadrul prezentului contract constau în: - întocmirea cererilor de rambursare/plata și a rapoartelor de progres și verificarea conformității dosarelor aferente cererilor de rambursare/plata și a rapoartelor de progres; - optimizarea depunerilor cererilor de rambursare/cererii de plată în vederea evitării blocării derulării proiectului; - întocmirea și verificarea conformității și corectitudinii dosarului cu anexele aferente cererilor de plată/rambursare în conformitate cu lista/listele de verificare și instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management; - întocmirea, verificarea, și asigurarea transmiterii la timp a dosarelor de achiziții în conformitate cu instrucțiunile emise de Autoritatea de management; - realizarea rapoartelor de progres; - suport de specialitate la întocmirea de acte adiționale la contractul de finanțare și notificări către Autoritatea finanțatoare, dacă este cazul; - soluționarea problemelor care pot să apară ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale; - rezolvarea eficienta a problemelor administrative neprevăzute și comunicarea acelor problemele care depășesc nivelul său decizional managerului de proiect; - elaborarea documentelor legate de prognozele cheltuielilor investiției, întocmirea rapoartelor de progres lunare, trimestriale și anuale, conform instrucțiunilor AM; - suport pentru derularea activităților financiar contabile din cadrul proiectului; - întocmirea rapoartelor periodice către Autoritatea contractantă privind stadiul derulării proiectului din punct de vedere financiar pentru încadrarea în bugetul aprobat; - verificarea realizării în termenele stabilite a tuturor activităților aferente proiectului; - urmărirea realizării indicatorilor stabiliți și a stadiului de realizare a activităților, rezultate parțiale, pentru a lua măsuri corective, respectiv pentru măsurarea atingerii rezultatelor - participarea la ședințele de monitorizare a contractului de lucrări și întocmirea minutelor ședințelor de progres care se arhivează într-un registru și transmiterea copiilor ale acestora către toate persoanele interesate care contribuie efectiv la progresul lucrărilor - asistență la întocmirea documentațiilor necesare atribuirii execuției; - asistență la contractarea achiziției de bunuri, servicii și lucrări; - asistență la întocmirea, actualizarea și urmărirea graficelor de execuție fizică și financiară;
