

---

## **Servicii de supervizare - dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvănești - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400"**

I.D.: 32522318

---

Data publicării	06.12.18	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Serviciile de supervizare asigurate prin dirigenți de șantier autorizați care trebuie prestate, cuprind: asistență tehnică pentru beneficiar legată de managementul contractului de lucrări; monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții, urmărirea realizării acestora în conformitate cu prevederile contractuale și legislația în vigoare la data implementării, în domeniul infrastructurii rutiere. Dirigintele de șantier – supervizorul va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între părțile implicate în procesul de execuție. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de șantier – supervizorului cu unul sau mai mulți reprezentanți ai acestora (beneficiar, executant, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcții, MDRAP, etc). Pe parcursul execuției și garanției lucrărilor, dirigintele de șantier va avea responsabilitatea întocmirii și predării, în două exemplare originale, a următoarelor rapoarte: Raport de activitate lunar Raportul va fi înaintat beneficiarului în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări. Raportul final la terminarea lucrărilor ce va cuprinde detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și va fi prezentat comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; Raportul anual de notificare a defecțiunilor – se va întocmi în perioada de garanție de bună execuție anual și ori de câte ori situația din teren o impune; Raportul final după perioada de garanție a lucrărilor va fi prezentat comisiei de recepție finală la momentul emiterii procesului verbal de recepție finală, în care va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție, precum și defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora și va formula recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție.

---