
I.D.:	97475817

SUPERVIZAREA	PROIECTARII	SI	EXECUTIEI	obiectivului	de
investitii:	“MODERNIZARE	FRONT	DE	ASTEPTARE	PORT
BASARABI"

Data
publicarii

21.05.24 Coduri	CPV 71541000-2

Pretul
estimativ:

311.387,83	RON	-	311.387,83	RON 	 	

Descriere: ACTIVITATI	ale	Supervizorului	detaliate	in	caietul	de	sarcini	nr.	2518/29.01.2024:
a)GESTIONARE	DIN	PUNCT	DE	VEDERE	TEHNIC	SI	FINANCIAR	A	PROIECTULUI;	b)SUPRAVEGHERE
LUCRĂRI	PRIN	DIRIGINTI	DE	SANTIER,pentru	a	se	asigura	că	Antreprenorul	execută	lucrările	în
conformitate	cu	obligaţiile	contractuale,	in	special	in	ceea	ce	priveşte	durata,	cantitatea,
calitatea	si	costul	lucrărilor.	c)	Verificarea	implementarii	masurilor	de	vizibilitate,
transparenţa	şi	comunicare	în	legătură	cu	sprijinul	din	fonduri	europene	nerambursabile.
ACTIVITATI	ale	Antreprenorului	care	vor	face	obiectul	Supervizarii	1)PROIECTARE	2)EXECUTIE
3)Masuri	de	vizibilitate,	transparenţa	şi	comunicare	în	legătură	cu	sprijinul	din	fonduri
europene	nerambursabile	acordat	in	cadrul	Programului	de	finantare	Mecanismul	pentru
interconectarea	Europei	2021-2027	A)SUBACTIVITATI	aferente	PROIECTARII:	Subactivitatea	1
aferenta	Proiectarii:	-	Faza	I-a:	ELABORARE	DOCUMENTATII	SI	OBTINERE	AUTORIZATIE	DE
CONSTRUIRE:	a)	dupa	caz	la	faza	PT	actualizare	Studiu	Topografic	–	vizat	OCPI;	b)	dupa	caz	la
faza	PT	actualizare	Studiu	Batimetric;	c)	dupa	caz	la	faza	PT	actualizare	Studiu	Geotehnic;	d)
dupa	caz	Expertizare	tehnica	la	faza	PT	si	Alte	studii	specifice	la	faza	PT	e)	Proiect	Tehnic
(PT+CS+DDE)	si	P.O.E.;	verificate	şi	vizate	de	verificatori	de	proiecte	atestati	si	de	experti
tehnici,	pe	cheltuiala	Antreprenorului;	f)	dupa	caz	actualizare	Documentatii	pentru	obtinerea
Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor	si	Studiilor	solicitate	prin	Certificatul	de	Urbanism	sau	de
autoritatile	publice,	inclusiv	documentatiile	necesare	obtinerii	autorizatiei	de	Gospodarire	a
Apelor	(DTAA)	g)	Documentatie	pentru	obtinerea	Autorizatiei	de	Construire	(DTAC	–	PAC)
verificata	şi	vizata	de	verificatori	de	proiecte	atestati	si	de	experti	tehnici,	pe	cheltuiala
Antreprenorului;	Subactivitatea	2	aferenta	Proiectarii:	-	Faza	a	II-a:	ASISTENTA	TEHNICA	DIN
PARTEA	PROIECTANTULUI	-pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor;	-pentru	participarea
proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de
către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii.	B)	SUBACTIVITATI	aferente	EXECUŢIEI:	conform
celor	mentionate	in	STUDIU	DE	FEZABILITATE	DALI	(VARIANTA	1	RECOMANDATA):	Descriere
subactivitati	conform	indicatori	1	.Modernizarea	si	consolidarea	frontului	de	acostare	tip	Duc
D’Albi	2.Masuri	de	securizare	a	frontului	de	asteptare	3.Iluminatul	frontului	de	asteptare
4.Asigurarea	furnizarii	de	energie	electrica	catre	nave	Executia	lucrarilor	autorizate	se	va
face	in	conformitate	cu	legislatia	in	vigoare	privind	calitatea	in	constructii	si	cu
documentatiile	tehnico-economice	intocmite	(Proiectul	Tehnic	conf.	H.G.	907	din	2016:
PT+CS+DE+Documentatia	Economica)	aprobate	de	Supervizor	si	de	Beneficiar	(aviz	favorabil
CTE	ACN)	C)Masuri	de	vizibilitate,	transparenţa	şi	comunicare	în	legătură	cu	sprijinul	din
fonduri	europene	nerambursabile	acordat	in	cadrul	Programului	de	finantare	Mecanismul
pentru	interconectarea	Europei	2021-2027	1.	realizare	si	instalare	panou	temporar	si	placa
permanenta	2.realizare	film	video	3.	realizare	album	fotografic	Executia	lucrarilor	autorizate
se	va	face	in	conformitate	cu	legislatia	in	vigoare	privind	calitatea	in	constructii	sicu
documentatiile	tehnico-economice	intocmite	(Proiectul	Tehnic	conf.	H.G.	907	din	2016:
PT+CS+DE+Documentatia	Economica)	aprobate	de	Supervizor	si	de	Beneficiar	(aviz	favorabil
CTE	A.C.N.)	VALOARE	ESTIMATA:	311.387,83	lei	fara	TVA,	din	care:	1)	Managementul	de
proiect	pentru	obiectivul	de	investitii:	120.858,29	lei	2)	Dirigentie	de	santier:	190.529,54	lei
Nu	sunt	prevazute	cheltuieli	diverse	si	neprevazute


