

SUPERVIZAREA PROIECTARII SI EXECUTIEI obiectivului de investitii: "MODERNIZARE FRONT DE ASTEPTARE PORT BASARABI"

I.D.: 97475817

Data publicarii 21.05.24 Coduri CPV 71541000-2

Pretul estimativ: 311.387,83 RON - 311.387,83 RON

Descriere: ACTIVITATI ale Supervisorului detaliate in caietul de sarcini nr. 2518/29.01.2024: a)GESTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FINANCIAR A PROIECTULUI; b)SUPRAVEGHERE LUCRĂRI PRIN DIRIGINTI DE SANTIER, pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor. c) Verificarea implementării măsurilor de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile. ACTIVITATI ale Antreprenorului care vor face obiectul Supervizării 1)PROIECTARE 2)EXECUTIE 3)Măsuri de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile acordat în cadrul Programului de finanțare Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027 A)SUBACTIVITATI aferente PROIECTARII: Subactivitatea 1 aferenta Proiectarii: - Faza I-a: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: a) dupa caz la faza PT actualizare Studiu Topografic - vizat OCPI; b) dupa caz la faza PT actualizare Studiu Batimetric; c) dupa caz la faza PT actualizare Studiu Geotehnic; d) dupa caz Expertizare tehnica la faza PT si Alte studii specifice la faza PT e) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; f) dupa caz actualizare Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv documentatiile necesare obtinerii autorizatiei de Gospodarie a Apelor (DTAA) g) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC - PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; Subactivitatea 2 aferenta Proiectarii: - Faza a II-a: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI -pe perioada de executie a lucrărilor; -pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. B) SUBACTIVITATI aferente EXECUȚIEI: conform celor mentionate in STUDIU DE FEZABILITATE DALI (VARIANTA 1 RECOMANDATA): Descriere subactivitati conform indicatori 1 .Modernizarea si consolidarea frontului de acostare tip Duc D'Albi 2.Măsuri de securizare a frontului de asteptare 3.Iluminatul frontului de asteptare 4.Asigurarea furnizării de energie electrica catre nave Executia lucrarilor autorizate se va face în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii si cu documentatiile tehnico-economice întocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervisor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE ACN) C)Măsuri de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile acordat în cadrul Programului de finanțare Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027 1. realizare si instalare panou temporar si placa permanenta 2.realizare film video 3. realizare album fotografic Executia lucrarilor autorizate se va face în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii sicu documentatiile tehnico-economice întocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervisor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.) VALOARE ESTIMATA: 311.387,83 lei fara TVA, din care: 1) Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii: 120.858,29 lei 2) Dirigentie de santier: 190.529,54 lei Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute