

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare sala de educație fizică și sport, Liceul Jean Bart, str. C.A. Rosetti, nr. 3, oraș Sulina, județul Tulcea".

I.D.: 5650297

Data publicării	13.03.15	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 488,00 RON

Descriere: Lucrările de proiectare și execuție includ: a) Activitățile de proiectare vor include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție în conformitate cu legislația națională. b) Elaborarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției c) Asistența proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Instrucțiuni de întreținere și exploatare. d) Lucrări de reabilitare: - Sala de educație fizică și sport. e) Monitorizarea funcționării sistemului și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor Valoarea estimată a contractului este de 488.536,00 lei, fără TVA, din care diverse și neprevăzute în procent de 10 % în valoare de 43.866 lei, fără TVA, compusă din: - 15.697,00 lei, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului (studii de teren, DTAC, documentație pentru organizarea de șantier, PT+DE, carte tehnică, avize, acorduri, verificare proiect, asistență tehnică a proiectantului) - 422.957,00 cheltuieli pentru investiția de bază - 6.016,00 organizare de șantier - 1.570 lei, cheltuieli diverse și neprevăzute aferente activității de proiectare (10 % conform HG 28/2008) - 42.296 lei, cheltuieli diverse și neprevăzute aferente execuției lucrărilor (10 % conform HG 28/2008) Valoarea aferentă cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute, va acoperi după caz, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului în conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă.
