

Servicii de expertiza tehnica pentru proiectele de importanta strategica si infrastructura mare finantate in cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027 - Lot 1

I.D.: 100234611

Data
publicarii 19.07.24

Coduri CPV 71319000-7

Pretul
estimativ: 90.555,00 RON - 90.555,00 RON

Descriere: Justificarea alegerii procedurii: Bugetul aprobat pentru serviciile de expertiza tehnica in cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027 este de 90.000 euro cu TVA, ceea ce reprezinta o valoare de 376.078,99 lei fara TVA. Aceste servicii sunt impartite in mai multe loturi in functie de licitatiile de proiecte lansate in cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027

Procesul de experiza tehnica a proiectelor de infrastructura presupune:

- sa furnizeze prin ingineri serviciul de expertiza si asistenta tehnica in vederea verificarii conformitatii dintre studiile de fezabilitate si proiectele tehnice pentru proiectele de infrastructura finantate in cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte strategice si infrastructura mare in cadrul Programului Interreg IPA Romania - Serbia aferent perioadei 2021 - 2027.
- sa furnizeze servicii de expertiza tehnica in vederea verificarii existentei, incadrarii in termenele de valabilitate a avizelor, autorizatiilor si acordurilor specifice legislatiei in vigoare in concordanta cu proiectele tehnice pentru proiectele de infrastructura finantate in cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte strategice in cadrul Programului Interreg IPA Romania - Serbia aferent perioadei 2021 - 2027.
- sa furnizeze servicii de expertiza tehnica in vederea verificarii conformitatii dintre proiectul tehnic si documentatia tehnica a ofertei declarata castigatoare in urma procesului de achizitie publica a lucrarilor din proiectele de infrastructura finantate in cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte strategice si infrastructura mare in cadrul Programului Interreg IPA Romania - Serbia aferent perioadei 2021 - 2027.
- sa verifice la fata locului din punct de vedere tehnic, respectiv in zona eligibila a programului din Romania si Serbia, stadiul lucrarilor versus situatiile de lucrari depuse spre verificare pentru proiectele de infrastructura finantate in cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte strategice si infrastructura mare in cadrul Programului Interreg IPA Romania - Serbia aferent perioadei 2021 - 2027 .
- sa asigure reverificarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice care trebuie revizuite/ actualizate de catre beneficiarii din cadrul programului pe parcursul implementarii proiectelor.
- sa participe la vizitele speciale, organizate in functie de dificultatile aparute in timpul executiei lucrarilor sau ca urmare a solicitarii Autoritatii de Management, Autoritatii de Audit etc. in aria eligibila a Programului din Romania si Serbia la solicitarea Autoritatii Contractante.
- sa asigure suportul de specialitate Autoritatii Contractante pentru identificarea solutiilor tehnice corespunzatoare sub aspect tehnic si al reglementarilor in vigoare in vederea remedierii, in conditiile legii, a problemelor constatate in timpul implementarii proiectelor. In vederea facilitarii comunicarii, furnizorul va raspunde prompt solicitarilor Autoritatii Contractante si se va prezenta la sedintele, intalnirile organizate de acesta.
- de la data de incepere a prestarii serviciilor, Furnizorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor necesare desfasurarii activitatii. Furnizorul are obligatia de a presta oricare alta activitate, nedefinita mai jos, care este necesara si subinteleasa ca decurgand, direct sau indirect, din activitatile, sarcinile obligatiile si responsabilitatile precizate in acest Caiet de sarcini si in contractul de servicii. Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata responsabila pentru neprecizarea expresa a vreunei sarcini sau activitati necesare prestatiei furnizorului.

Conform nevoilor aparute in timpul implementarii proiectelor, cu privire la expertiza tehnica, furnizorul va verifica implementarea proiectelor de infrastructura si va intocmi rapoarte pentru urmatoarele lucrari, lista nefiind exhaustiva si putand suporta unele modificari privind: lucrarile incluse, reverificarea proiectelor tehnice si a studiilor de fezabilitate care au suferit actualizari, in conformitate cu Ordinelor emise de Autoritatea Contractanta:
