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Descriere: Scopul	achizitiei	este	elaborarea	unei	documentatii	tehnice	(PT,	DDE	si	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului)	si	a	executiei	lucrarilor	de	constructii	in	vederea	realizarii
obiectivului:	"CONSTRUIRE	SEDIU	PRIMARIE	P+1E"	PENTRU	COMUNA	STOENESTI	JUDETUL
GIURGIU,	in	deplina	concordanta	cu	reglementarile	legale	in	vigoare,	intocmite	in	baza	SF-
ului	pus	la	dispozitie	de	Autoritatea	Contractanta	si	intocmit	de	catre	proiectantul	de
specialitate.	Prezenta	procedura	de	atribuire	a	contractului	de	servicii	de	proiectare	si
executie	lucrari	a	avut	in	vedere	asigurarea	urmatoarelor:	1.	Documentiile	vor	respecta
continutul	cadru	stabilit	prin	Hotararea	nr.	907	din	29	noiembrie	2016	privind	etapele	de
elaborare	si	con|inutul	cadru	al	documentatiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investitii	finantate	din	fonduri	publice,	conform	careia	ordinea	de
elaborare	trebuie	sa	fie	urmatoarea:	Proiectul	tehnic	de	executie	(PT)	Proiectul	tehnic	de
executie,	inclusiv	detaliile	de	executie	se	verifica	de	catre	specialisti	verificatori	de	proiecte
atestati	pe	domenii/subdomenii	de	constructii	si	specialiti,	in	scopul	verificarii	indeplinirii
cerintelor	fundamentale	aplicabile	constructiilor,	pentru	protejarea	vietii	oamenilor,	a
bunurilor	acestora,	a	societatii	si	a	mediului	si	pentru	asigurarea	sanatatii	si	sigurantei
persoanelor	implicate,	pe	intregul	ciclu	de	viata	a	constructiilor.	Detalierea	privind	devierea
utilitatilor	se	va	stabili	prin	PT.	Pozitionarea	corecta	a	utilitatilor	existente	in	limitele	lucrarilor
de	constructii	propuse	si	masurile	concrete	ce	trebuie	luate	pentru	protejarea	si/sau
relocarea	acestora	se	va	realiza,	obligatoriu,	cu	instiintarea	si	consultarea	detinatorilor	de
utilitati	(companie	de	alimentare	cu	energie	electrica,	companii	de	alimentare	cu	gaze
naturale,	companii	de	telefonie,	internet,	etc.).	Lucrarile	care	fac	obiectul	contractului	se
vor	executa	cu	firme	atestate	in	domeniul	respectiv,	functie	de	utilitatile	ce	trebuie
protejate	si/sau	relocate.	Proiectarea	si	executia	lucrarilor	de	relocare	a	utilitatilor,	care,
potrivit	prevederilor	legale	in	vigoare,	necesita	avizari	speciale,	se	vor	proiecta	si	executa
numai	cu	societati	avizate	in	acest	sens.	Asistenta	tehnica	a	Proiectantului	pe	parcursul
executiei	lucrarilor	(conform	programului	de	control	pe	santier,	acolo	unde	prezenta
proiectantului	este	obligatorie	si	la	solicitarea	Contractantului	sau	a	Autoritatii
Contractante).	2.	Executie	lucrari	pentru	realizarea	obiectivului.	Numărul	de	zile	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Termenul
limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare,	in	a	7-	a	zi	inainte	de	termenul	limita
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.(1)	si	(2),	ale
art.	161,	coroborate	cu	prevederile	art.	3	alin.	(2)	lit.	a)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.


