

"Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor alimentați din PT 6039 PECO ADJUD, amplasat în strada Primaverii, municipiul Adjud, județul Vrancea"

I.D.: 99705075

Documente participare:

- FisaDate_DF1219861.pdf
- 2. CSCS constructii.rar
- 3. Formular propunere tehnica-LIR PT 6039 PECO ADJUD.docx
- 1. PTEp scrisa-econ-des.rar
- 4. Contract exec.luc. ProiExe.doc
- 5. Form.elig. 05.02.2024 PSRaport calitate-pret.doc
- DUAE_CERERE_288984.xml
- Raspuns clarificari 12.07.pdf

Data publicarii	10.07.24	Coduri CPV	45310000-3 71242000-6
Termenul limita pentru depunere:	25.07.24	Pretul estimativ:	546.974,43 RON - 546.974,43 RON

Descriere: Încheierea unui contract de lucrări aferent sucursalei Focsani având ca obiect: Proiectare (intocmire DTAC+obținere Autorizație de construire-AC) și executie Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor alimentați din PT 6039 PECO ADJUD, amplasat în strada Primaverii, municipiul Adjud, județul Vrancea. Numărul de zile până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificări referitoare la documentația de atribuire, înainte de data limită de depunere a ofertei este 10 zile. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție publică este de 546.974,43 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/121037/29.04.2024 înregistrat la SOA cu nr. VN/190247/03.07.2024, pentru Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor alimentați din PT 6039 PECO ADJUD, amplasat în strada Primaverii, municipiul Adjud, județul Vrancea, după cum urmează: A. Echipamente puse la dispoziție de beneficiar : 0.00 lei; B. Valoarea estimată a contractului: 546.974,43 lei compusă din: - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 0,00 lei - Cap. 3.2.1 - Doc tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 10.255,40 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 533.863,87 lei - Cap. 5.1 - Organizare șantier - 2.855,16 lei Valoarea estimată a fost determinată în baza Devizului General faza PTE privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de: Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor alimentați din PT 6039 PECO ADJUD, amplasat în strada Primaverii, municipiul Adjud, județul Vrancea. Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse în caietul de sarcini/PTE/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achiziție sectorială se poate face în conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute în modelele de contract.