

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii " Modernizare DJ 687F: TELIUCU SUPERIOR (DJ 687E) -GOVAJDIA-LELESE, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km14+600, Km 15+050- km 15+500"

I.D.: 78496549

Documente participare:

- ANEXA DETALIERE FACTORI DE EVALUARE LELESE.pdf
- caiet de sarcini LELESE.pdf
- clauze contractuale LELESE.pdf
- parte scrisa parte desenata liste.rar
- Formulare Pt Exe Lelese .doc
- FisaDate_DF1170818.pdf
- DUAE_CERERE_210730.xml

Data publicarii	13.02.23	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	02.03.23	Pretul estimativ:	10.077.730,84 RON - 10.077.730,84 RON

Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii : " Modernizare DJ687F: Teliucu Superior(DJ687E)-Govajdia-Lelese, km10+800-km13+410, km14+000-km 14+600, km 15+050-km15+500" Valoarea estimata a contractului este de 10.077.730,84 lei fara TVA compusa din: - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor -1.000 lei fara TVA; - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 7.500 lei fara TVA; - Proiect tehnic si detalii de executie- 100.000 lei fara TVA; - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie: 19.799,86 lei fara TVA; - Constructii si instalatii: 9.899.931,32 lei fara TVA; - Organizare de santier : 49.499,66 lei fara TVA; Facem precizarea ca defalcarea valorii estimate este prezentată cu titlu orientativ și nu limitativ. Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a Contractului. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări in SICAP cu 7 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunderea ofertelor in anuntul de participare simplificat.
