

## **Prestari servicii de elaborare PTh,DE, documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire si Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari la obiectivul " Consolidare si protectie versanti DN 7A km 63+200 - 86+601"**

I.D.: 43072339

### Documente participare:

- DALI - DN 7A KM 63-86 - Vol. II Piese desenate.pdf
- FORMULARE 7A.docx
- CTR.pdf
- DALI - DN7A KM 6386 - Vol. I Piese scrise.pdf
- Expertiza tehnica vol. I - DN 7A km 63200 - km 86601.pdf
- Expertiza tehnica vol. II - DN 7A km 63200 - km 86601.pdf
- liste cantitati fara valori.pdf
- Studiu geotehnic - DN 7A km 63200 - km 86601.pdf
- FisaDate\_DF1077025.pdf
- Caiet de Sarcini nr. 22634-07.08.2019.pdf
- DUAE\_CERERE\_56012.xml

---

Data publicarii	27.02.20	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.04.20	Pretul estimativ:	2.009.635,00 RON - 2.009.635,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul de servicii ce urmeaza a fi atribuit va contribui la asigurarea sigurantei circulatiei rutiere prin consolidarea si protectia de versanti pe sectorul DN 7A km 63+200 - 86+601. In anul 2008, pentru acest drum s-a demarat lucrarea de consolidare si protectie versanti in care a fost tratata si reabilitarea partii carosabile si anexele drumului in baza unui Proiect tehnic elaborat de S.C. TRAPEC S.A.. Lucrarile de consolidare si protectie versanti , incepute in 2008 au fost sistate in urma rezilierii contractului cu constructorul in anul 2012. La momentul actual, drumul este un drum cu parte carosabila din imbracaminti asfaltice pe cea mai mare parte a lungimii studiate, cu santuri din beton neracordate la podete, dar si de pamant, cu podete casetate noi dar neterminate si partial colmatate, cu aparari de maluri si consolidari versanti in diverse stadii de executie. Pentru realizarea obiectivului de investitii " Consolidare si protectie versanti DN 7A km 63+200 - 86+601" si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de autoritate contractanta derularea activitatilor si initiativelor urmatoare:1.elaborarea documentatiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic, inclusiv DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii, inclusiv verificarea proiectului tehnic de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii, durata estimata de 60 de zile;2.obtinerea autorizatiilor,avizelor acordurilor etc.,necesare pentru executia lucrariloor, durata estimata de 60 de zile;3.elaborarea detaliilor de executie, durata estimata de 30 de zile;4.asistenta tehnica, durata estimata de 20 de luni pe durata executiei lucrarilor si 60 de luni pe perioada de garantie de buna executie, dupa caz. Termenul limita pana la care operatorul economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---