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Descriere: Durata	totală	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	18	luni,	defalcate	astfel:	-	durata	efectivă
de	realizare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	3	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de
începere	a	serviciilor	de	proiectare,	conform	activităţilor	menţionate	la	punctul	2,	Etapa	I;	-
acordarea	asistenţei	tehnice	pe	parcursul	derulării	lucrărilor	proiectate,	respectiv	15	luni
(achiziţia	contractului	de	lucrări	va	face	obiectul	altei	proceduri),	de	la	data	începerii
lucrărilor,	menţionată	în	ordinul	de	începere	a	lucrărilor	şi	până	la	data	aprobării	procesului-
verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	fără	obiecţiuni	sau	data	procesului-verbal	de
stingere	a	eventualelor	obiecţiuni;	Prin	acest	contract	se	va	achiziţiona:	-	întocmire	proiect
tehnic	de	execuţie	cu	detalii	de	execuţie	(P.Th.+D.D.E.),	-	documentaţii	tehnice	pentru
obţinerea	avizelor	şi	autorizaţiilor,	inclusiv	obţinerea	acestora,	-	documentaţie	tehnică
pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(D.T.A.C.),	-	documentaţie	tehnică	pentru
organizarea	execuţiei	lucrărilor	(D.T.O.E),	-	elaborare	certificate	de	performanţă	energetică,
-	verificare	tehnică	a	documentaţiilor	tehnice	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	perioada	derulării	contractului.	Valoarea	estimată	fiind	de	120.660,23	lei	fără	T.V.A
defalcată	astfel:	2018.C.1256	Buzău	-	28.441,81	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	5.688,36	lei
fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru
poziţia	de	plan	2018.C.1256	Buzău	=	34.130,17	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi
neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.C.1256	Buzău	(20%)	sunt	în	valoare	de	6.826,03	lei
fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2018.I.1256	Buzău	-
8.320,98	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	1.664,20	lei	fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru	poziţia	de	plan	2018.I.1256	Buzău	=	9.985.18
lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	poziţiei	de	plan	2018.I.1256	Buzău
(10%)	sunt	în	valoare	de	998,52	lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu
vor	fi	ofertate.	2018.RK.1256	Buzău	-	63.787,40	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	12.757,48	lei
fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru
poziţia	de	plan	2018.RK.1256	Buzău	=	76.544,88	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi
neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.RK.1256	Buzău	(20%)	sunt	în	valoare	de	15.308,98
lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	Cheltuielile	diverse	şi
neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.C/I/RK.1256	Buzău	sunt	în	valoare	de	23.133,54	lei
fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	Clarificările	se	pot
solicita	cu	8	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va
comunica	tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–
însoţite	de	întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a
solicitat	clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-
în	cadrul	anunţului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi
clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor	cu	4	zile.


