
I.D.:	85670977

Executie	lucrari	suplimentare	“MODERNIZARE	SI	REABILITARE
CRESA	NR.	3"	-	lucrari	suplimentare

Data
publicarii

09.08.23 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

401.277,40	RON	-	401.277,40	RON 	 	

Descriere: Contractul	presupune	executia	de	LUCRARI	SUPLIMENTARE	pentru	obiectivul	de	investitii
“Modernizare	si	reabilitare	Cresa	nr.3,	lucari	ce	constau	in:	-	camasuire	pe	ambele	fete	ale
peretilor	interiori	si	camasuire	pe	fata	interioara	a	peretilor	din	beton	armat	cu	beton
torcretat	si	plase	de	armatura;	-	ingrosarea	peretilor	acolo	unde	planeitatea	nu	le	este
asigurata;	-	curatirea	suprafetelor	existente	afectate,	prin	sablare,	buceardare	sau	periere
cu	peria	de	sarma	urmate	de	o	spalare	cu	apa	sub	presiune	si	suflare	cu	jet	de	aer
comprimat;	-	aplicarea	prin	torcretare	a	mortarelor	si	betoanelor	la	lucrari	de	reparatii	si
consolidari;	-	fisuri	mai	adanci	injectate	cu	lapte	de	cimet	in	zidarie;	-	refacerea	continuitatii
elementelor	din	beton	armat;	-	injectari	cu	rasina	epoxidica	in	elementele	de	beton	armar
afectate;	-	acoperirea	cu	lapte	de	ciment	a	barelor	metalice	vizibile	si	neacoperite;	-
executarea	buiandrugilor	din	beton	armat	in	locurile	unde	acestia	lipsesc	;	-	la	intersectia
peretilor	se	vor	dispune	si	bare	de	armatura	de	colt	pentru	asigurarea	continuitatii
consolidarii	peretilor;	Listele	de	cantitati	se	regasesc	in	Documentatia	tehnica
corespunzatoare	Dispozitiei	de	santier	nr.	2


