

ACHIZITIA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI PENTRU INVESTIȚIA "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA"

I.D.: 81255968

Documente participare:

- FisaDate_DF1177409.pdf
- 4.FORMULARE-iluminat.docx
- CAIET DE SARCINI.pdf
- 5.CU Modernizare IluminatAvize SEMNAT.pdf
- 6.Somova PTh SSV.pdf
- DUAE_CERERE_220126.xml

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45311100-1 31520000-7 45311200-2 45316100-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.05.23	Pretul estimativ:	912.061,87 RON - 912.061,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Achizitie publica de executie lucrari pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Somova, Județul Tulcea". Obiectivul se va executa în conformitate cu documentația tehnico-economică la faza de proiectare PT+DE+CS și a Autorizației de Construire. Scenariul recomandat de către proiectant și aprobat de către beneficiar, presupune: Preluarea amplasamentului; Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; Demontarea consolelor vechi; Demontarea cablurilor de alimentare vechi; Demontarea clemelor de legătură vechi; Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune în punct luminos 22 W - 350 bucăți; Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox și agrafe de strângere (informații referitoare la modalitatea de montare pe stâlp a colierelor de prindere se regăsesc în piese desenate-Detalii de execuție); Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă a iluminat public în cutiile de conexiuni și cleme de derivație tip CDD; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 4 unitati; Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Valoarea totala estimată a contractului de lucrări este de 912.061,87 lei fără TVA din care detaliat pe activitățile proiectului astfel: cap.4.1- Construcții și instalații - 401.688,94 lei fara TVA cap.4.2.-Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 42.872,94 lei fara TVA Cap.4.3 -Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj- 422.500 lei fara TVA Cap.4.6 - Active necorporale - 45.000 lei fara TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Notă: la calculul termenului de solicitare/răspuns clarificări exprimat în zile, data limită de depunere a ofertelor nu se ia în considerare.
