

## **Proiectare si executie lucrari aferent obiectivului de investitie - " Modernizare str. Vasile Alecsandri , municipiul Pașcani, judetul Iași" .**

I.D.: 40961108

---

Data publicarii	24.12.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 601.464,46 RON - 601.464,46 RON

---

Descriere: Documentatia de proiectare se va intocmi in conformitate cu prevederile HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanate din fonduri publice: Elaborarea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire se va realiza conform prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare și în conformitate cu Anexa 9 a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ; Asistenta tehnica va fi asigurata de proiectant în perioada de executie a lucrarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, actualizată cu modificările și completările ulterioare. Str. Vasile Alecsandri are lungimea de 464 m. Lucrarile de executie cuprind urmatoarele categorii de lucrari: terasamente, sistem rutier, parcuri, aducere la cota camine existente, lucrari de siguranta a circulatiei, trotuare din pavele de beton, lucrari de organizare a santierului. Valoarea estimata achizitiei este de 601.464,46 lei fără TVA, si este formata din: Servicii : 24.900,00 lei fara TVA: -Elaborare proiect tehnic si detalii de executie = 20.300, 00 lei; -Elaborare Documentatii avize/acorduri/autorizatii = 600,00 lei - Asistenta tehnica proiectant în perioada de executie a lucrarilor = 4000,00 lei. Executia lucrari = 576.564,46 lei fara TVA -Constructii si instalatii = 570.855,90 lei; -Lucrari de organizare a santierului = 5708,56 lei; In stabilirea valorii estimate nu s-a avut in vedere valoarea diverselor si neprevazutelor, dar a fost luata în considerare pentru alegerea procedurii aplicabile.

---