

**Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirii aferente stației de pompare și racordare la utilități în localitatea Insuratei, județul Braila, în cadrul proiectului: MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SRPA07 APARTINAND O.U.A.I. STATIA 07, DIN AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA.**

I.D.: 49983908

Documente participare:

- FisaDate\_DF1095378.pdf
- 2 Statia07 Formulare.doc
- 3 Statia07 Contract.doc
- 4 Statia07 DALI.zip
- 5 Statia07 IS DALI ANIF.PDF
- 6 Statia07 IS DALI AFIR.zip
- 7 Statia07 Caiet sarcini.PDF
- 8 Statia07 Expertiza.PDF
- 9 Statia07 Certificat urbanism.PDF
- DUAE\_CERERE\_74742.xml
- Statia07 Raspuns 1.pdf
- Statia 07 Raspuns 2.PDF

---

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.10.20	Pretul estimativ:	3.847.512,17 RON - 3.847.512,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirii aferente stației de pompare și racordare la utilități în localitatea Insuratei, județul Braila, în cadrul proiectului: MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SRPA07 APARTINAND O.U.A.I. STATIA 07, DIN AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA. Contractul consta in: a) servicii de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD-daca e cazul, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții și asistență tehnică din partea proiectantului. b) execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SRPA07 APARTINAND O.U.A.I. STATIA 07, DIN AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA. Valoarea totala a achizitiei este de 3.847.512,17 lei formata din: Servicii: - 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 81.071,85 lei - 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = 5.041,29 lei din care: 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor - 2.018,43 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 3.022,86 lei. Lucrare: - 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii=299.214,91 lei. - 4.1 Constructii si instalatii = 2.548.152,82 lei - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport = 877.106,54 lei - 4.5 Dotari = 36.924,76 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).