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Descriere: Executie	lucrari	Pod	pe	DN	67	km	32+716	peste	canal	la	Floresti.	Principalele	categorii	de
lucrari	ce	trebuie	realizate	pentru	executia	obiectivului	Pod	pe	DN	67	km	32+716	peste
canal	la	Floresti	sunt:	-amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea
initiala;	-pod	nou	(terasamente,	sistematizare	pe	verticala	si	amenajari	exterioare,	lucrari
auxiliare:	demolare	beton	armat	din	suprastructuri,	demolare	grinzi	pregabricate,	demolare
beton	infrastructure,	umplere	din	pamant	platforma	executie	piloti	forati,	rezistenta,
infrastructure,	suprastructura,	cale,	trotoar,	parapet,	racordare	pod-rampe,	amenajare
albie);	-varianta	provizorie	de	circulatie;	-lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii
de	santier.	Conform	pct.	5	Liste	cu	cantitati	de	lucrari	din	cadrul	Proiectului	Tehnic.	Solutia
aprobata	este	Solutia	1	–Pod	din	beton	armat	si	beton	precombinat	fundat	indirect	-	Elevatii
masive	din	beton	armat,	prevazute	cu	ziduri	de	garda	si	ziduri	intoarse,	fundate	pe	piloti
forati	D1080	mm	solidarizati	la	partea	superioara	prin	radier	din	beton	armat	de	1,50	m
grosime,	conform	Document	de	Avizare	CTE-CNAIR	SA	nr	4670/21.08.2017.	La	data	initierii
prezentei	proceduri	este	emisa	Autorizatia	de	construire	nr.	24/10.04.2022	prin	care	se
autorizeaza	executarea	lucrarilor	de	desfiintare	si	construire	pentru	"Pod	pe	DN	67,	km
32+716,	peste	canal	la	Floresti",	anexata	documentatiei	de	atribuire.	Autoritatea
contractanta	va	emite	ordin	de	incepere	a	lucrarilor	si	va	preda	amplasamentul	dupa
indeplinirea	obligatiilor	de	catre	executant	cu	privire	la	constituirea	garantiei	de	buna
executie	si	asigurarilor	prevazute	in	modelul	de	contract	din	cadrul	documentatiei	de
atribuire.	Durata	contract:	70	luni,	din	care:	-	10	luni	pentru	executie	lucrari	de	la	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	durata	care	poate	fi	prelungita,	prin	act	aditional,	in
functie	de	executia	lucrarilor	si/sau	alocarea	fondurilor.	-	min	60	de	luni	garantia	pentru
executia	lucrarilor,	conform	art.	6.1	Durata	contractului	din	model	contract	anexat	la
Documentatia	de	atribuire.	Valoarea	estimata	a	achizitie	este	de	3.010.316,80	lei	fara	TVA,
din	care:	-cap.	1	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala:
31.432,20	lei	fara	TVA;	-cap.	4	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	2.902.084,03	lei	fara	TVA
(pod	nou:	2.283.393,16	lei	fara	TVAsi	varianta	provizorie	de	circulatie:618.690,87	lei	fara
TVA);	-cap.	5	Organizare	de	santier:	76.800,57	lei	fara	TVA.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	nu	este	inclusa	in	valoarea	estimata	a	procedurii.	Conform	Referatului	de
necesitate	nr.	19212/04.07.2022	intocmit	de	Directia	Implementare	Proiecte	-	Serv.	Investitii
RK	si	Calamitati	si	Centralizatorului	cheltuieli	pe	obiectiv	din	Liste	de	cantitati	confidential,
faza	de	proiectare:	PROIECT	TEHNIC.	Nota:	A)	In	temeiul	art.160	alin	1	din	Legea	98/2016,
modificata	si	completata,	termenul	limita	pana	la	care	operatorii	economici	interesati	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au	dreptul	de	a	solicita	clarificari	in	legatura
cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	B)	Conform	obligatiei	prevazute	la	art.160	alin	2	din	Legea	98/2016,	modificata	si
completata,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile
de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice
solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa	data	mentionata	la	punctul	A),	va	pune	autoritatea
contractanta	in	imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la	punctul	B)	si
drept	urmare	orice	solicitare	de	clarificare	in	termenele	mentionate	se	va	considera	tardiva.


