

Proiectare și execuție de lucrări de modernizare, extindere și dotare a Scolii Primare cu clasele CP-IV din localitatea Vârșoț în cadrul proiectului " MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA PRIMARA CU CLASELE CP-IV" DIN COMUNA VÂRȘOȚ, SAT VÂRȘOȚ, JUDEȚUL SĂLAJ"

I.D.: 39923904

Documente participare:

- 04.1. Anexe Caiet de sarcini_Scoala Varsolt.part1.rar
- 04. Caiet de sarcini_proiectare si lucrari_SCOALA VARSOLT.doc
- 04.1. Anexe Caiet de sarcini_Scoala Varsolt.part2.rar
- 03. Clauze contractuale_proiectare si executie_SCOALA VARSOLT.doc
- 02. Formulare_proiectare si lucrari_SCOALA VARSOLT.doc
- FisaDate_DF1063984.pdf
- DUAE_CERERE_34203.xml

Data publicarii	15.11.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.19	Pretul estimativ:	637.094,21 RON - 637.094,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect proiectare si executie de lucrari este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor in sine pentru modernizarea extinderea si dotarea Scolii Primare cu clasele CP-IV din localitatea Vârșoț, comuna Vârșoț, județul Sălaj. Valoarea estimata totala este 637.094,21 lei fara TVA, din care: - Servicii de elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie, verificare tehnica a proiectarii si asistenta tehnică: 11.300.00 lei fara TVA; Executie de lucrari: 625.794,21 lei fara TVA (Constructii si instalatii - 527,152.00 lei fara TVA; Montaj utilaj tehnologic - 7.081,00 lei fara TVA; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) - 35.856,00 lei fara TVA si Cap. 5. Organizare de santier - 10.543,04 lei fara TVA). Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de DALI; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).