
I.D.:	39923904

Proiectare	şi	execuţie	de	lucrări	de	modernizare,	extindere	si
dotare	a	Scolii	Primare	cu	clasele	CP-IV	din	localitatea	Vârşolţ	în
cadrul	proiectului	"	MODERNIZARE,	EXTINDERE	SI	DOTARE
SCOALA	PRIMARA	CU	CLASELE	CP-IV"	DIN	COMUNA	VÂRŞOLŢ,
SAT	VÂRŞOLŢ,	JUDEŢUL	SĂLAJ"

Documente	participare:
04.1.	Anexe	Caiet	de	sarcini_Scoala	Varsolt.part1.rar
04.	Caiet	de	sarcini_proiectare	si	lucrari_SCOALA	VARSOLT.doc
04.1.	Anexe	Caiet	de	sarcini_Scoala	Varsolt.part2.rar
03.	Clauze	contractuale_proiectare	si	executie_SCOALA	VARSOLT.doc
02.	Formulare_proiectare	si	lucrari	_SCOALA	VARSOLT.doc
FisaDate_DF1063984.pdf
DUAE_CERERE_34203.xml

Data
publicarii

15.11.19 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.12.19 Pretul	estimativ: 637.094,21	RON	-	637.094,21	RON

Descriere: Scopul	urmarit	prin	initierea	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	lucrari	avand	ca	obiect
proiectare	si	executie	de	lucrari	este	semnarea	unui	contract	de	lucrari	cu	un	operator
economic	specializat	in	vederea	elaborarii	proiectului	tehnic	de	executie	si	pentru
autorizarea	lucrarilor,	precum	si	a	executarii	lucrarilor	in	sine	pentru	modernizarea
extinderea	si	dotarea	Scolii	Primare	cu	clasele	CP-IV	din	localitatea	Vârşolţ,	comuna	Vârşolţ,
judeţul	Sălaj.	Valoarea	estimata	totala	este	637.094,21	lei	fara	TVA,	din	care:	-	Servicii	de
elaborare	Proiect	tehnic,	Detalii	de	executie,	verificare	tehnica	a	proiectarii	si	asistenta
tehnică:	11.300.00	lei	fara	TVA;	Executie	de	lucrari:	625.794,21	lei	fara	TVA	(Constructii	si
instalatii	-	527,152.00	lei	fara	TVA;	Montaj	utilaj	tehnologic	–	7.081,00	lei	fara	TVA;	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	(procurare)	–	35.856,00	lei	fara	TVA	si
Cap.	5.	Organizare	de	santier	–	10.543,04	lei	fara	TVA).	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva
dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu
privire	la	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor
de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	renuntarea/suplimentarea	la
unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de
elaborare	a	acestuia	fata	de	DALI;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in
perioada	de	executie	a	lucrarilor	(adaptare	la	teren	-	context	practic);	modificari	generate
de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sauinlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	de	inlocuire	a	contractantului;
modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus	cu
respectarea	pragurilor	valorice	prevazute	de	Legea	nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul
art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi	durata	contractului	de
achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


