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Descriere: Durata	totală	a	contractului	(proiectare	şi	execuţie)	este	de	24	luni,	defalcate	astfel:	-
durata	efectivă	de	realizare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	6	luni	conform	etapelor	I.1,
I.2,	I.3,	I.5	,	de	la	data	începerii	serviciilor	de	proiectare	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a
serviciilor	de	proiectare;	-	durata	execuţie	lucrări	este	de	18	luni	de	la	data	începerii
execuţiei	lucrărilor	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor.	Prin	acest
contract	se	vor	achiziţiona	servicii	şi	lucrări	(întocmire	proiect	tehnic	de	execuţie	cu	detalii
de	execuţie	(P.Th.+D.D.E.),	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor	şi	autorizaţiilor,
inclusiv	obţinerea	acestora,	documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de
construire	(D.T.A.C.),	documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	desfiinţare
(D.T.A.D.),	documentaţie	tehnică	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor	(D.T.O.E.),	elaborare
certificat	de	performanţă	energetică,	verificare	tehnică	a	documentaţiilor	tehnice,	execuţie
lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derulării	contractului	a
căror	valoare	estimată	este	88.911.736,80	lei	fără	T.V.A.,	defalcată	astfel:	2020–C	–	2765
Tuzla	-	100.806,46	lei	(	proiectare)	-	25.201,61	lei	(	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului)	-	3.360.215,33	lei	(	execuţie	lucrări)	-	84.005,38	lei	(organizare	de	şantier)
Total	2020–C	–	2765	Tuzla=	3.570.228,79	lei	fără	T.V.A	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute
aferente	2020–C	–	2765	Tuzla	(20%)	sunt	în	valoare	de	697.244,68	lei	fără	TVA,	nu	sunt
incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2020	-I	–	2765	Tuzla	-	2.444.357,99	lei	(
proiectare)	-	610.339,50	lei	(	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-	80.534.912,96
lei	(execuţie	lucrări)	-	1.751.897,57	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2020	-I-	2765	Tuzla	=
85.341.508,02	lei	fără	T.V.A	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2020-I-2675	Tuzla
(10%)	sunt	în	valoare	de	8.348.486,36	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi
nu	vor	fi	ofertate.	2020–C/I	–	2765	Tuzla	-	2.545.164,44	lei	(	proiectare)	-	635.541,11	lei	(
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-	83.895.128,29	lei	(execuţie	lucrări)	-
1.835.902,95	lei	(organizare	de	şantier)	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente
obiectivului	cod	2020	–	C/I	–	2765	TUZLA	sunt	în	valoare	de	9.045.731,04	lei	fără	T.V.A,	nu
sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	18	zile
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	comunica
tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de
întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat
clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul
anunţului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi
clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


