
I.D.:	87354495

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea	realizarii
proiectului	"EFICENTIZARE	TERMICA	A	CLADIRII	P+1E,	CU
DESTINATIA	DE	GRADINITA	IN	COMUNA	BRAESTI,	JUDETUL	IASI"

Documente	participare:
FisaDate_DF1191559.pdf
2	Instructiuni	ofertanti	gradinita.pdf
1	caiet	sarcini	gradinita.pdf
3	FORMULARE	PREX	GRADI	BRAESTI.pdf
4	draft	contract	X	cu	dnsh	si	drepturi	autor	GRADI.pdf
5	Scan	DALI	Gradinita	Braesti	partea	1.pdf
6	Scan	DALI	Gradinita	Braesti	partea	2.pdf
DUAE_CERERE_240304.xml

Data
publicarii

27.09.23 Coduri	CPV 45214100-1	71322000-1	71356200-0	45232460-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.10.23 Pretul	estimativ: 1.400.741,21	RON	-	1.400.741,21	RON

Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrari	ce	urmează	a	fi	atribuit,	consta	in	realizarea	de	Servicii	de
proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea
realizarii	proiectului	"EFICENTIZARE	TERMICA	A	CLADIRII	P+1E,	CU	DESTINATIA	DE	GRADINITA	IN
COMUNA	BRAESTI,	JUDETUL	IASI".	Reabilitare	si	modernizarea	constructiei	existente	cu
functiunea	de	gradinita	va	duce	la	cresterea	confortului	si	imbunatatirea	ambiantei
persoanelor	care	intreprind	activitati	in	cladire,	reabilitarea	acestui	obiectiv	avand
caracterul	de	a	schimba	fata	comunei	printr-o	arhitectura	moderna.	Se	vor	amenaja	spatiile
in	conformitate	cu	normativele	in	vigoare	iar	cladirea	va	dispune	de	toate	instalatiile,
dotarile	si	utilitatile	necesare	desfasurarii	normale	a	activitatilor.	Situatia	existenta	–
indicatori	de	suprafata:	Cladire	studiata	C1-	gradinita	nefunctionala,	parter	+	1	etaj;	-	Aria
construita:	194	mp;	-	Aria	desfasurata:	388	mp;	-	POT	existent:	31.19%;	-	CUT	existent:
0.623;	Suprafata	construita	propusa:	208.34	mp;	Suprafata	construita	desfasurata:	411.51
mp;	POT	propus:	33.49%;	CUT	propus:	0.661.	Contractul	va	avea	următoarele	etape:	A.
Elaborarea	urmatoarelor	documentatii:	a.	Documentatie	tehnica	pentru	obtinerea
autorizatiei	de	construire;	b.	Documentatii	tehnice	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor
conform	certificatului	de	urbanism	(avize	detinatori	de	retele,	acord	ISC	dupa	caz,	etc);	c.
Daca	este	cazul:	documentatie	pentru	obtinerea/prelungirea	valabilitatii	certificatului	de
urbanism;	d.	Documentatie	tehnica	pentru	organizarea	executarii	lucrarilor	(POE);	e.	Proiect
Tehnic,	potrivit	prevederilor	legale;	f.	Detalii	de	executie;	g.	Intocmire	raport	la	terminarea
executiei;	h.	Programul	de	urmarire	a	comportarii	lucrarii	in	timp;	i.	Proiect	"as-built";	B.
Servicii	conexe:	a.	Verificarea	tehnica	a	proiectarii.	b.	Obtinerea	avize,	acorduri,	inclusiv
autorizatie	de	construire	(plata	taxelor	intra	in	sarcina	beneficiarului	final	al	investitiei);	c.
Asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	(inclusiv	fazele	determinante	şi
modificarile	aduse	proiectului),	asistenta	tehnica	pe	perioada	de	garantie	a	lucrarilor.	C.
Executia	lucrarilor	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	este	cu	7	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	13	zile.


