
I.D.:	93297994

Modernizarea	liniilor	electrice	aeriene	de	MT	alimentate	din
statia	Sighet:	LEA	20	kV	Sighet-Teceu,	LEA	20	kV	Sighet-Costui
si	LEA	20	kV	Sighet-Radio	Vad,	jud.Maramureș

Data
publicarii

14.02.24 Coduri	CPV 45310000

Descriere: Incheierea	unui	contract	de	executie	lucrari:	Modernizarea	liniilor	electrice	aeriene	de	MT
alimentate	din	statia	Sighet:	LEA	20	kV	Sighet-Teceu,	LEA	20	kV	Sighet-Costui	si	LEA	20	kV
Sighet-Radio	Vad,	jud.MaramureșObiectivele	specifice	proiectului	sunt:Volum	1:Componenta
C1.Lucrari	pe	LEA20kV;	Componenta	C2	Digitalizare	rețeleVolum	2:	Integrarea	in
SCADAPentru	calculul	valorii	estimate	a	achiziţiei,	de	68.720.718,89	lei	fara	TVA,	au	fost
luate	în	calcul	următoarele	capitole	şi	subcapitole	din	devizul	general	:1.3	Amenajări	pentru
protecția	mediului	și	aducerea	terenului	la	starea	inițială:	3.315.493,04	lei	fara	TVA;4.1
Construcții	și	instalații:	60.172.290,57	lei	fara	TVA;4.2	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	și	funcționale:	1.553.519,05	lei	fara	TVA;4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	și
funcționale	care	necesită	montaj:	3.213.311,36	lei	fara	TVA;5.1.1	Cheltuieli	conexe
organizarii	santierului:	466.104,87	lei	fara	TVA;Se	vor	oferta	toate	lucrarile	solicitate	si	toate
cantitătile	prevăzute	în	caietul	de	sarcini.Oferta	financiara	se	va	încadra	în	valorea	estimată
pentru	fiecare	capitol	în	parte	conform	centralizatorului	Devizului	General/tabelului	de	mai
sus.Ofertele	care	nu	se	incadreaza	în	valoarea	estimată	pentru	fiecare	capitol	în	parte
conform	Devizului	General	vor	fi	respinse.Nota:	-Listele	de	echipamente	pentru	integrarea	in
SCADA	prevazute	in	vol.2	al	PTE	(cap.4.3.10,	4.3.11	si	4.3.12	din	DG)	nu	fac	obiectul
prezentei	proceduri	de	achizitie-Nu	se	vor	oferta	devizele	pentru	“Probe	tehnologice	si
teste”	(cap.6.2.5,	6.2.10	si	6.2.14	din	DG)	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	27	luni	de
la	data	semnarii	ordinului	de	incepere	al	lucrărilor,	dar	nu	mai	tarziu	de	data	de
31.03.2026.Executia	este	finantata	partial	din	Fondul	de	modernizare	3	MODERNIZAREA	ȘI
CONSTRUCȚIA	DE	NOI	TRONSOANE	DE	INFRASTRUCTURĂ	ENERGETICĂNota	Solicitarile	de
clarificari	privind	documentia	de	atribuire	se	vor	transmite	cu	cel	putin	15	zile	inainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	iar	Raspunsul	consolidat	al	entitatii
contractante	in	mod	clar,	complet	si	fara	ambiguitati	la	toate	solicitarile	de	clarificari	sau	inf.
suplimentare	va	fi	transmis	cu	cel	putin	10	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de
operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit	mai	sus.


