
Contract de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: «Construire anexa sociala Biserica cu Hramul Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, Parohia "Sf. Ioan Botezatorul", Rusi-Belcesti, Comuna Belcesti, judetul Iasi»"

I.D.: 72882099

Documente participare:

- Contract.doc
- Formulare.doc
- Documentatie tehnica.rar
- FisaDate_DF1157266.pdf
- DUAE_CERERE_188368.xml

Data publicarii	09.09.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.10.22	Pretul estimativ:	978.256,00 RON - 978.256,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: «Construire anexa sociala Biserica cu Hramul Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, Parohia "Sf. Ioan Botezatorul", Rusi-Belcesti, Comuna Belcesti, judetul Iasi»

Valoarea estimata este de 978.256,00 lei, fara TVA, compusa din: - Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 4.730,00 lei; - Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 20.982,00 lei; - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii nr. 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la teminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor caietului de sarcini): 61.535,00 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 871.687,00 lei, din care: • Subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii: 744.371,00 lei; • Subcapitolul 4.2. - Montaj utiliaj tehnologic: 2.807,00 lei; • Subcapitolul 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 98.500,00 lei; • Subcapitolul 4.4. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. de transport: 0,00 lei; • Subcapitolul 4.5. - Dotari: 26.009,00 lei; • Subcapitolul 4.6. - Active necorporale: 0,00 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 19.322,00 lei, din care: - Subcapitolul 5.1. - Organizare santier: 19.322,00 lei; - Subcapitolul 5.1.1. - Lucrari de constructii: 15.458,00 lei; - Subcapitolul 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier: 3.864,00 lei; - Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar: 0,00 lei, din care: - Subcapitolul 6.2. - Probe tehnologice si teste: 0,00 lei.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru alte cazuri, respectiv in alte conditii decat cele prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile normative aplicabile. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
