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"Elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	obiectivul	de	investiţii:
Electrificarea	a	8	secţii	de	circulaţie	ale	sistemului	feroviar	din
România	–	SRCF	Cluj:	Lot	1:	Arad	-	Oradea	pe	linia	328,	pe
intervalul	Boiu	Bihor	(limita	SRCF	Cluj	km	68+000)	–	Oradea;	Lot
2:	Oradea	–	Carei	–	Satu	Mare,	pe	linia	400;	Lot	3:	Satu	Mare	–
Baia	Mare	–	Jibou	-	Dej,	pe	liniile	401	si	412"
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Data
publicarii

08.11.23 Coduri	CPV 71241000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.12.23 Pretul	estimativ: 39.035.000,00	RON	-	39.035.000,00	RON



Descriere: Elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	ob.	de	investiţii	"Electrificarea	a	8	secţii	de	circulaţie
ale	sist.	feroviar	din	România	–	SRCF	Cluj	-	3	loturi".	In	cadrul	SF	privind	electrificarea	liniei	de
cale	ferată	vor	fi	descrise	toate	lucrările	solicitate	în	CS:	inst.	fixe	de	tracţiune	electrică
(inst.	de	energoalimentare,	linie	de	contact,	inst.	de	comandă	la	distanţă	şi	telecomandă,
dispecer	energetic	feroviar,	etc)	şi	modificări	care	trebuie	aduse	la	inst.	de	semnalizare,
inst.	ELF,	lucrări	la	dispozitivul	de	linii	necesare	pentru	a	putea	fi	implementat	proiectul.	SF-
ul	va	fi	elaborat	în	conf.	cu	legis.	naţională	în	vigoare	(HG	nr	907/2016,	cu	modif.	şi	compl.
ulterioare)	şi	va	prezenta	soluţia	cea	mai	eficienta	de	implementare	a	ob.	de	inv.	d.p.d.v
tehnic	şi	economic	după	parcurgerea	următ.	etape	principale:	1.	stabilirea	criteriilor	de
analiză	şi	proiectare;	2.	evaluarea	stării	actuale	a	infrastr.	feroviare	în	vederea	identificării
princip.	deficienţe	care	afectează	circulaţia	feroviară,	cu	accent	pe	trancţiune	electrică;	3.
identificarea	scenariilor/opţiunilor	tehnico	-	economice	posibile,	compararea	lor	prin	analiză
multicriterială	şi	selectarea	a	min.	2	variante	de	soluţii	tehnice;	4.	compararea	detaliată	a
soluţiilor,	pe	baza	studiilor	tehnice,	analizei	cost-beneficiu,	în	vederea	selectării	variantei
optime	de	investiţii;	5.	detalierea	variantei	optime	şi	finalizarea	SF-ului.	Orice	op.	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari/	inf.	suplim.	în	legătură	cu	docum.	de	atribuire
pana	in	a	20-a	zi	inainte	de	data-limita	stabilita	pentru	dep.	ofertelor.	Conf.	art	172	alin	(2)
si	art	173	alin	(1)	din	Legea	nr	99/2016,	EC	va	raspunde	in	mod	clar,	complet	si	fara
ambiguitati	tuturor	solicit.	de	carificare/inf.	suplim.	in	a	11-a	zi	inainte	de	data-limita	de
depunere	a	ofertelor.	Cu	resp.	prev.	art	29	alin	(3)	din	HG	nr	394/2016,	EC	va	raspunde
doar	la	solicit.	de	clarificari	adresate	de	op.	econ.	pana	la	term.-limita	stabilit	anterior.	Orice
solicit.	de	clarificari	trebuie	transmisa	in	SEAP,	iar	rasp.	consolidat	la	solicit.	de	clarificari,
oferit	de	EC,	se	va	face	doar	prin	intermediul	SEAP.	CLAUZA	SUSPENSIVA:	Procedura	de
atribuire	se	desfaşoară	sub	incidenta	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	semnarea
contractului	sectorial	de	servicii	se	va	face	numai	dupa	asigurarea	sursei	de	finanţare.
Încheierea	contractului	cu	op.	economic	care	va	fi	declarat	câştigător	în	urma	finalizării
proc.	de	achizitie	sectorială,	în	vederea	realiz.	serviciilor	de	proiectare	aferente	acestor
obiective	este	condiţionată	de	obţinerea/	aprobarea	finanţării	serviciilor,	semnarea	contr.
fiind	posibilă	doar	în	situaţia	în	care	se	respecta	disp.	ref.	la	angajarea	cheltuielilor	din
bugetele	care	intra	sub	incidenta	legisl.	privind	finanţele	publice.	În	cazul	în	care,	indiferent
de	motive,	obtinerea/aprobarea	finantarii	serviciilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat	nu	se
realizează,	după	primirea	notificarii	din	partea	autorităţilor	competente	cu	privire	la
neacordarea	finanţării,	EC	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica	prev.	art	225	alin	(1)	lit.	c)	din
Legea	99/2016	actualizata:	"dacă	încălcări	ale	prevederilor	legale	afectează	proc.	de
atribuire	sau	dacă	este	imposibilă	încheierea	contr.".	Ofertanţii	participanţi	la	prezenta	proc.
înţeleg	ca	EC	si/sau	MTI	şi	orice	alta	str.	funcţională	implicată	în	implem.	acestui	proiect
si/sau	Guv.	Ro,	nu	pot	fi	consideraţi	răspunzători	pentru	vreun	prejudiciu,	indiferent	de
natura	acestuia,	în	cazul	anulării	proc.	de	atribuire/nesemnarea	contr.	de	servicii	în
termenul	propus,	şi	accepta	utilizarea	cond.	speciale	enunţate	-	clauza	suspensivă,
asumându-şi	întreaga	răspundere	în	rap.	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi
în	situaţia	descrisă.	Se	estimează	că	per.	pe	parcursul	căreia	se	aplică	clauza	suspensivă
este	de	6	luni	de	la	aprob.	raportului	procedurii.	EC	estimează	că	este	posibil	să	obţină
finanţarea	necesară	semnării	ctr.in	sem.	I	/2024.


