
I.D.:	94717534

Achiziţie	servicii	de	proiectare	pentru	"Clădire	asigurare	spaţii
pentru	personalul	de	exploatare	în	situaţii	de	urgenţă,
depozitarea	echipamentelor	de	rezervă,	arhivare	documente	în
staţia	Bacău	Sud"	-	determinarea	valorii	estimate	şi
completarea	cerinţelor	CS	ataşat	cu	observaţii	sau	propuneri	.

Documente	participare:
CSanexe_Cladire	Bacau	Sud.7z
Chestionar	consultare	de	piata.docx

Data
publicarii

18.03.24 Coduri	CPV 79930000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.04.24 	 	

Descriere: Caietul	de	Sarcini	de	achiziţie	servicii	de	proiectare	(CS)	avizat	cu	Aviz	CTA	nr.	7	/	2024	şi
Tema	de	Proiectare	(TP)	avizată	cu	Aviz	CTA	nr.57(36)	/	2023,	prevăd	următoarele	faze	ale
serviciului	de	proiectare:	-	Faza	I	:	Studiu	geotehnic	(SG)	-	conform	Temei	de	Proiectare
(anexa	A)	cap.2.3.7.1/punct	b	+	cap.2.3.7.3,	Caietului	de	Sarcini	(CS)	cap.3.4.1.+	3.4.1.1.1.
şi	Anexei	B	(	Proiectare	/	punct	1	),	-	Faza	a	II	-a	:	Studiul	de	Fezabilitate	(SF)	-	conform	Temei
de	Proiectare	(anexa	A)	cap.2.3.7.1	/	punct	b	+	cap.2.3.7.4.,	Caietului	de	Sarcini	(CS)
cap.3.4.1.+	3.4.1.1.2.	şi	Anexei	B	(	Proiectare	/	punct	2	),	-	Faza	a	III	-a	:	Documentaţie
tehnică	pentru	obţinere	:	Certificat	de	Urbanism	(CU),	avize	legale	cerute	prin	CU,	pentru
autorizare	execuţie	lucrări	–	DTAC,DTAD,DTOE,	conform	Temei	de	Proiectare	(	anexa	A	)
cap.2.3.7.1	/punct	b	+	cap.2.3.7.5.,	Caietului	de	Sarcini	(CS)	cap.3.4.1.+	3.4.1.1.3.	şi	Anexei
B	(	Proiectare	/	punct	3	),	-	Faza	a	IV-a	:	Caiet	de	Sarcini	pentru	achiziţie	lucrări	şi	memoriul
tehnic	de	corelare	cerinţe	respectând	conţinutul	cadru	al	Ghidului	Achiziţiilor	Publice	(ANAP)
-	conform	Temei	de	Proiectare,	(anexa	A)	cap.2.3.7.1	/punct	b	+	cap.2.3.7.6.,	Caietului	de
Sarcini	(CS)	cap.3.4.1.1.4.	şi	Anexei	B	(	Proiectare	/	punct	4	),	-	Faza	a	V-a	:	Devizul	General	-
conform	Caietului	de	Sarcini	(CS)	cap.3.4.1.+	3.4.1.1.5.	şi	Anexei	B	(	Proiectare	/	punct	5	).
Cele	5	faze	fac	obiectul	proiectării	din	prima	etapă	(de	PROIECTARE),	cu	menţiunea	că	mai
există	elemente	de	proiectare	(Proiect	Tehnic	de	execuţie,	As-Built,	ridicare	topo,	dosar	de
intervenţii	ulterioare)	incluse	în	cadrul	viitoarei	proceduri	de	achiziţie	(de	EXECUŢIE).


