
"Renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale: bl. C13, bl. C14 - str. Zona Gării, oraș Oravița, jud. Caraș Severin"

I.D.: 96610382

Documente participare:

- Lot 13.part1.rar
- Lot 13.part2.rar
- Lot 13.part3.rar
- Lot 13.part4.rar
- Lot 13.part5.rar
- Lot 13.part6.rar
- Lot 13.part7.rar
- 2.1 Anexa caiet de sarcini 1.pdf
- 3. Draft de contract 1.pdf
- 4. Formulare_proiectare PNRR Blocuri C3-C11.doc
- Caietul de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1213480.pdf
- DUAE_CERERE_278881.xml

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.24	Pretul estimativ:	3.547.358,21 RON - 3.547.358,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție, autoritatea contractanta dorește încheierea contractului de de lucrări având ca obiect executia lucrărilor pentru obiectivul de investitii "Renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale: bl. C13, bl. C14 – str. Zona Gării, oraș Oravița, jud. Caraș Severin". Informatii detaliate cu privire la solutiile adoptate pentru executia lucrarilor precum și cantitatile și categoriile de lucrari care se solicita a fi executate, sunt cuprinse in PT-ul pus la dispozitie de autoritatea contractantă în cadrul procedurii procedurii simplificate online, ce va fi derulată pe SEAP. A fost aleasa procedura procedura simplificata avand in vedere ca valoarea globala estimata a lucrărilor ce urmează a fi executate este de 3.547.358,21 lei fara TVA, conform devizelor generale ale obiectivelor de investiții, întocmite de proiectant. Totodată, pentru alegerea procedurii am avut in vedere si valoarea Cheltuielilor diverse și neprevăzute în sumă de 122.568,54 lei fără TVA. Valoarea estimată a cantităților de lucrări pentru fiecare bloc în parte este: Bl. C13 Str. Zona Gării: Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2.361.915,67 lei din care: 4.1 Constructii si instalații 1.916.087,15 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 73.828,52 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 372.000,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000 lei fără TVA Bl. C14 Str. Zona Gării: Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.185.442,54 lei din care: 4.1 Constructii si instalații 962.528,28 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 36.914,26 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 186.000,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 25.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000 lei fără TVA Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari în legătură cu documentația de atribuire cu cel puțin 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
