

Proiectare și execuție lucrări pentru Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

I.D.: 52607636

Documente participare:

- FisaDate_DF1102548.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Documente anexe caiet sarcini.part1.rar
- Documente anexe caiet sarcini.part2.rar
- Documente anexe caiet sarcini.part3.rar
- Documente anexe caiet sarcini.part4.rar
- Documente anexe caiet sarcini.part5.rar
- FORMULARE.rar
- DUAE_CERERE_98244.xml

Data publicarii	16.12.20	Coduri CPV	45223300-9 45111291-4 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.01.21	Pretul estimativ:	1.664.685,57 RON - 1.664.685,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop: "Proiectare și execuție lucrări pentru Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău", detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) + documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (POE); ETAPA II - Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție (PT+DE) ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; ETAPA IV - Execuție lucrări Valoarea totală estimată a achiziției: 1.664.685,57 lei fără TVA, din care: -ETAPA 1 - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire PAC : 15.000 lei (fără TVA) -ETAPA 2 - Elaborarea Proiectului tehnic de execuție și detaliile de execuție : 70.000 lei (fără TVA) -ETAPA 3 - Asistență din partea proiectantului : 20.000 lei (fără TVA) -ETAPA 4 - Execuție lucrări: 1.559.685, 57 lei (fără TVA), din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M): 1.435.457,85 lei, (fără TVA); • Dotari : 30.979,56 lei (fără TVA) • Utilaje și echipamente: 93.248,16 lei (fără TVA) • Cheltuieli conexe organizării de șantier: 0 lei, fără TVA. Durata contractului este de 12 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: -Etapa 1 - Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) + documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (POE) pentru următoarele servicii : elaborare proiect PAC și POE pentru obținerea Autorizației de construire, elaborare documentații tehnice necesare obținerii tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism , va dura maxim 2 luni de la data semnării contractului; -Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție (PT+DE) pentru următoarele servicii : elaborare proiect tehnic PT+DE, prezentarea documentațiilor tehnice la verificatorii de proiecte atestați, va dura maxim 2 luni de la data emiterii Ordinului de începere pentru această etapă -Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, această etapă începe odată cu emiterea Ordinului de începere pentru execuția lucrărilor ; durata de realizare a acestei etape este pe toată perioada de execuție a lucrărilor plus o lună după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor. -Etapa 4 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 3 luni de la de la emiterea Ordinului de începere al lucrărilor de către Autoritatea Contractanta, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 18. Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta și ofertanți va fi online prin intermediul SICAP.
