

Servicii de proiectare, execuție lucrări, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și furnizare de echipamente pentru LOT2 "Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 15 - Str. Rahovei, Bl. 11A - Str. Teilor" - Componenta 2 - Bl.15 - str. Rahovei

I.D.: 99417383

Documente participare:

- 1_Prima pagina.pdf
- 2_Caiet sarcini_bl 15_LOT 2.pdf
- 3_Contract model_bl 15_LOT 2.pdf
- 4_Formulare bl 15_LOT 2.doc
- FisaDate_DF1219254.pdf
- 7_Anexa CERINTE.pdf
- 1_pdv audit energeticaudit energetic bl_15 Rahovei LOT 2.pdf
- 2_pdv expertiza tehnicaraport expertiza tehnica bl_15 Rahovei LOT 2.pdf
- 3_DALI_bl 15_LOT2.pdf
- 4_CU 256_avize_studii_bl 15_LOT2_aviz DEO prel.pdf
- 5_HCL 186_20 04 2023.pdf
- 6_Fise tehnice bl.15_rahovei_LOT2.pdf
- DUAE_CERERE_287810.xml
- Raspuns consolidat 38911_Lot 2 Renovare Bl 15.pdf

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	45000000-7 09331200-0 42512000-8 45232221-7 45310000-3 45321000-3 71220000-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	29.07.24	Pretul estimativ:	2.988.911,97 RON - 2.988.911,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, execuție lucrări, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și furnizare de echipamente pentru obiectivul de investiții: "Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 15 - Str. Rahovei, Bl. 11A - Str. Teilor" - Componenta 2 - Bl.15 - str. Rahovei - LOT2. Proiectarea și execuția lucrărilor se va face conform soluției propuse în Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) aprobate prin HCL nr. 186/20.04.2023. Proiectul reprezintă o investiție în domeniul edilitar, având ca scop sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice. Durata de execuție a contractului este de 12 luni, defalcata astfel: a) Faza I - Proiectare - durata de elaborare a documentației este de 2 luni de la transmiterea ordinului de începere din partea achizitorului; b) Faza II - Execuție lucrări în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din caietul de sarcini precum și a celorlalte documente ale contractului, să testeze, să finalizeze lucrările și să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract - durată de execuție 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor; c) Faza III - Certificarea performanței energetice la finalizarea lucrărilor - durată de 1 lună și se suprapune cu ultima lună din Faza II - Execuție lucrări; d) Faza IV - Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; Notă: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 13 zile Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.