

---

**Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice la Pavilionul 45-13-22 (Comandament) al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța" din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor Cod SMIS: 124029**

I.D.: 50733001

---

Data publicarii 19.10.20

Coduri CPV 45300000-0

---

Pretul estimativ: 4.550.988,40 RON - 4.550.988,40 RON

---

---

Descriere: Obiectul contractului: ETAPA I – Proiectarea tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții: -Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor și obținerea avizelor necesare; -Elaborarea documentațiilor necesare realizării tuturor lucrărilor de branșare și racordare la utilități;- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.), proiect pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E/D.T.O.E), documentații necesare pentru obținerea autorizației de construire, conform prevederilor Legii nr. 50/1991;-Verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte tehnici atestați M.D.R.A.P. alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor;-Elaborarea documentațiilor tehnico - economice: Proiect tehnic de execuție (P.T.), Detalii de execuție lucrări(D.D.E.), Documentație privind urmărirea comportării în exploatare a construcției și Documentația privind mentenanța instalațiilor, a tuturor utilajelor și echipamentelor; Scenariu de securitate la incendiu (S.S.I.), Plan general de sănătate și securitate în muncă (P.G.S.S.M.); Planul calității cu toate componentele aferente; Plan cu traseul tuturor utilităților aflate în incinta imobilului; Alte documentații pe care Ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții, conform conținutului – cadru din legislația în materie;-Verificarea tuturor documentațiilor tehnico-economice de către verificatori de proiecte tehnici atestați M.D.R.A.P.ETAPA II – Asistență tehnică din partea proiectantului:-Asistență tehnică din partea proiectantului începând de la data semnării contractului și demararea activităților specifice, pe toată perioada de derulare a investiției și până la semnarea fără obiecțiuni de către investitor a tuturor proceselor-verbale de recepție a lucrărilor contractate, conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. 343/2017;-Participarea la realizarea Cărții tehnice a construcției, întocmită conform prevederilor H.G. nr.273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/18.05.2017, prezentarea documentației as-built (în situația în care apar modificări ale proiectului inițial, verificarea acesteia de către verificatori de proiecte atestați) și predarea acesteia către Autoritatea contractantă.ETAPA III – Realizarea tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții:-Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții;-Executarea lucrărilor de branșare și racordare la utilități;-Furnizare și montare/punere în funcțiune de utilaje și echipamente;-Pregătirea personalului beneficiarului în vederea utilizării echipamentelor.ETAPA IV- Etapa premergătoare finalizării obiectivului de investiții și recepțiile aferente acestuia:-Obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii;-Autorizări I.S.C.I.R., puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice, etc.;-Efectuarea probelor, testelor, punerea în funcțiune a instalațiilor, recepțiilor lucrărilor executate pentru branșarea și racordarea la utilitățile necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate;-Recepția la terminarea lucrărilor - participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului în calitate de invitat, la recepțiile la terminarea lucrărilor. ETAPA V – Etapa de garanție a lucrărilor:-Garanția minimă acordată lucrărilor;-Acordarea asistenței tehnice a proiectantului la solicitarea Autorității contractante, pe toată perioada garanției lucrărilor precum și realizarea eventualelor remedieri de către Executant, ce pot fi necesare în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, echipamente, etc.-Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului la recepția finală.

---