

Proiectare si asistenta tehnica (documentatii avize, DTAC, POE, PTH, DDE, verificare tehnică de calitate a proiectelor) si executie lucrari pentru investitia "FINALIZARE PROIECTARE SI EXECUTIE PAVILION MUNICIPAL BACAU SI INTEGRAREA IN ANSAMBLUL MEDICAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BACAU" - finantat prin PNRR /2022/C12/MS/I2./I2.1/I2.2 (r)

I.D.: 86122813

Documente participare:

- FisaDate_DF1188311.pdf
- CS -proiectare si executie cj bacreluare august 2023.se-semnat.pdf
- 04. 2 Formular OBLIGATORIU Propunere tehnica - Lucrari-reluare august 2023.docx
- 05. ACORD CONTRACTUAL-CONDITII GENERALE-CONDITII SPECIFICE Spital - reluare august 2023.docx
- 3-11. Raport de expertiza tehnica Bacau_C.pdf
- 3-12. MEMORIU_HG907_SF_2022f.pdf
- 3-13. Memoriu tehnic_cerintele de calitate BD.pdf
- 3-14. piese desenate_compressed-1.pdf
- 3-15. Anexa 7.1. - Analiza DNSH.pdf
- 3-16. SF Analiza Cost Beneficiu_2022.se.pdf
- 3-17. Avize.rar
- 3-18. SF anexa 1 - deviz scenariu 1.se.pdf
- 3-19. DG PROIECTANT SPITAL MUNICIPAL BACAU.pdf
- 3-20. Deviz pe obect nr.1 - Amenajare corp spital.pdf
- 04. 3 Formular OBLIGATORIU Propunere tehnica Proiectare-reluare august 2023.docx
- 3-01.DecizieAcceptare_5057580_20230410124602.pdf
- 3-00. HCJ aprobare proiect.se.pdf
- 3-02. Certificat de urbanism 934 - 15.11.2022.pdf
- 3-03. audit energetic.pdf
- 3-04. Expertiza Spital Municipal Bacau noua A1A2.pdf
- 3-05. Expertiza tehnica le- Bacau - 2023.V2 2.pdf
- 3-06. IT Expetiza scanata.pdf
- 3-07. SPITAL_BACAU_EXPERTIZA_SANITARE_V2_semnata.pdf
- 3-08. ridicare topo.pdf
- 3-09. STUDIU GEOTEHNIC 2006.pdf
- 3-10. STUDIU SISTEME ALTERNATIVE - nZEBanexa.pdf
- 3-21. Deviz pe obiect nr.2 - Solutii inteligente pentru digitalizare.pdf
- 3-22. Deviz pe obiect nr.3 - Echipamente medicale.pdf
- 3-23. Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii proiectului.pdf
- 3-24. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.pdf
- 3-25. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectiv.pdf
- Formulare_cu declaratie mecanism de plata_decont.docx
- DUAE_CERERE_236117.xml
- EN1048625.docx
- Raspuns consolidat clarificari-15.09.2023.pdf
- CONDITII GENERALE - spital1.docx

Data 23.08.23 Coduri CPV 45215120-4 45000000-7 45453000-7 71322000-1 71356200-0
publicarii

Termenul 29.09.23 Pretul estimativ: 178.260.244,44 RON - 178.260.244,44 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Achizitorul, JUDEȚUL BACĂU - CONSILIUL JUDEȚEAN, prin intermediul aplicației de finanțare PNRR /2022/C12/MS/I2./I2.1/I2.2, a fost selectat pentru finanțare cu prezentul obiectiv de investiții. Obiectivul proiectului finanțat prin PNRR îl reprezintă finalizarea executiei lucrarilor precum dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Pavilionului Municipal, respectand cerintele de eficienta energetica NZEB+, in vederea integrarii acestuia in ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău. Obiectivul principal al proiectului este atingerea celor mai înalte standarde pentru creșterea calității serviciului medical și pentru garantarea confortul pacienților internați, având un consum cât mai mic de energie. Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: - Elaborarea DTAC - Documentații tehnice pentru avize/acorduri/autorizații - Elaborarea proiectului tehnic (PTh); - Elaborarea proiectului de organizare a executiei (D.T.O.E.) - Elaborarea detaliilor de executie (DDE); - Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Lucrarile de executie constau : - Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii existente-conform auditului energetic; care sa respecte intru totul cerintele de eficienta energetica NZEB+, in vederea integrarii acestuia in ansamblul medical al Spitalului Judet ean de Urgent a Baca u" - Modificarea și adaptarea spațiilor interioare ale clădirii existente la specificul noilor funcțiuni conform studiului de complementaritate; - Realizarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile; - Realizarea lucrărilor de instalații cu rol de securitate la incendiu; - Realizarea lucrărilor de instalații de ventilare-climatizare (instalare-reabilitare-modernizare); - Realizarea lucrărilor de instalații sanitare de alimentare cu apă și canalizare; - Realizarea instalațiilor electrice interioare (reabilitare-modernizare); - Realizarea instalațiilor electrice de curenți slabi pentru detecție efracție, control acces, supraveghere video (TVCI), adresare publică; - Realizarea instalațiilor de automatizare (BMS) pentru controlul instalațiilor de ventilare climatizare în funcție de condițiile climatului interior al clădirii, controlul iluminatului, comutarea între sursele de energie (regenerabilă/convențională) controlul echipamentelor de producere a diferitelor tipuri de energie, controlul jaluzelelor (dacă este cazul) pentru micșorarea aporturilor de căldură pe timp de vară; - Sistemul de management energetic integrat pentru clădiri; Important: toate lucrarile si serviciile de mai sus trebuie facute cu respectarea obligatorie a urmatoarelor cerinte: - cerintele de eficienta energetica NZEB+ - cerintele DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze - Documentațiile solicitate in cadrul serviciilor de proiectare sunt prevazute ca fiind obligatorii atat in cadrul certificatului de urbanism cat si potrivit prevederilor HG907/2016, Legii nr. 50/1991 si a Legii nr. 10/1995. - Obținerea autorizației de construire nu intra in sarcina ofertantului. - liniile 4.5 - DOTARI, 4.6 - active necorporale- din devizul general nu face parte din obiectul prezentului caiet de sarcini, însă proiectantul are sarcina de a elabora fisele tehnice aferente dotarilor din cadrul proiectului. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
