

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 - 28+868”

I.D.: 39499311

Documente participare:

- Expertiza tehnica.zip
- FORMULARE.zip
- Studiu topografic.zip
- FisaDate_DF1068310.pdf
- Studiu geotehnic.zip
- CU avize.zip
- D.A.L.I.zip
- Anexa 1.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAЕ_CERERE_41519.xml

Data publicarii	01.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.19	Pretul estimativ:	9.634.915,50 RON - 9.634.915,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 - 28+868” detaliat in urmatoarele etape: Etapa 1. Elaborarea documentației tehnice, obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire, întocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități. Etapa 2 - Execuția lucrărilor proiectate. Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului. Valoarea totală estimată a achiziției: 9 634 915,50 lei (fără TVA), , din care: - Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 375 480,00 lei (fără TVA), respectiv: • PAC, POE, PT+ DDE, Documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri - 306 184,00 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului - 69.260,00 lei fără TVA; -Execuție lucrări - 9 259 471,50 lei (fără TVA), respectiv: • Lucrări de construcții montaj (C+M) - 9 239 471,50 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 20 000,00 lei, fără TVA. Durata totală a contractului este de 22 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: -Etapa 1, respectiv etapa aferentă elaborării documentației tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 4 luni de la data semnării contractului; -Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 18 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1; -Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 18 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de pre-lungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant; Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Autoritatea Contractanta va răspunde la solicitările de clarificări până în a12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta și ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

