

Servicii privind elaborarea documentatiilor aferente fazelor de proiectare - Faza 1 - Elaborare studiu de fezabilitate (SF) si Faza 2 - Elaborare proiect tehnic (PT) pentru executia lucrarii Construire baza de productie FIR DEJ

I.D.: 23712842

Documente participare:

- 2-180524.zip

Data publicarii	07.11.17	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	07.12.17	Pretul estimativ:	52.751,00 RON

Descriere: Proiectarea si executarea unei baze noi astfel încât sa fie asigurate conditii de functionare din punct de vedere tehnic, tehnologic, al sanatatii si securitatii în munca cât si respectarea normelor de protectia mediului, pe terenul apartinând SNTGN Transgaz la SRM Dej II. Proiectarea se va realiza în urmatoarelor faze de proiectare conform HG 907/2016: Faza 1- elaborare studiu de fezabilitate (SF) Etapa 1- elaborarea studiului de fezabilitate - propriu zis Etapa 2- obtinerea avizelor si acordurilor conforme specificate în Certificatul de urbanism (CU), pentru varianta din SF avizata de CTE Transgaz Faza 2 - elaborare proiect tehnic - PT, pentru varianta din SF avizata de CTE Transgaz Etapa 1- elaborarea proiectelor pentru autorizarea si desfiintarea executarii lucrurilor - PAC si PAD Etapa 2- elaborarea proiectului tehnic de executie, Etapa 3 - obtinerea autorizatiei de construire si desfiintare Proiectul tehnic va fi verificat de catre verficator de proiect atestat MLPAT conform Legii nr.10/1995, art.13 si Ordin 777/2003.
