

## **Execuția lucrărilor în cadrul proiectului «REALIZARE TEREN DE SPORT IN LOCALITATEA MOIGRAD-POROLISSUM, COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ»**

I.D.: 50340606

Documente participare:

- 25. 2. Planse pe specialitati.pdf
- FisaDate\_DF1096301.pdf
- 1.Coperta.pdf
- 11. Anexa A2 Program .pdf
- 16. Instalatii sanitare.pdf
- 27. 2.2. rezistenta.pdf
- 2. A. Parti scrise.pdf
- 0.Opis.pdf
- 20. V. Liste cantitati fara valori.pdf
- 33.Referat verificare.pdf
- 35. Deviz general.pdf
- 31.Avize acorduri documente.pdf
- 3.3.3\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Speciale.pdf
- 26. 2.1. arhitectura.pdf
- 7. II. Memorii tehnice pe specialitati.pdf
- 18. III. Breviare de calcul.pdf
- A03. Plan situatie propus.pdf
- 10. Anexa A1 Program de urmarire.pdf
- 3.3.2\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Generale.pdf
- 3.3.1 Contract partea I\_aug. 2020 Mirsid.pdf
- 5. Caiet de sarcini.pdf
- 23. B. Parti desenate.pdf
- 21. Liste cantitati cu valori.pdf
- 34. Memoriu just dif SF-PT.pdf
- 12. c. Memoriu instalatii.pdf
- 17. Programul pentru controlul ls.pdf
- 6. I. Memoriu tehnic general.pdf
- 8. a. Memoriu arhitectura.pdf
- 3.Fisa proiectului.pdf
- 19. IV. Caiete de sarcini.pdf
- 14. Programul controlul Instalatii el.pdf
- 8. Autorizatie de construire.pdf
- 13. Instalatii electrice.pdf
- 4.Lista si semnatura proiectantilor.pdf
- 3.2 Formulare.pdf
- 9. b. Memoriu rezistenta.pdf
- 15. Faze determinante-Instalatii el.pdf
- 29. 2.4. dotari si fise tehnice.pdf
- 28. 2.3. instalatii els.pdf
- 30.Studiu geotehnic.pdf
- 24. 1. Planse generale.pdf
- 5.Borderou.pdf
- 22. VI. Grafic realizare investitie.pdf
- DUAE\_CERERE\_82658.xml

---

Data publicarii	07.10.20	Coduri CPV	45212221-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.10.20	Pretul estimativ:	472.235,34 RON - 472.235,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Executie de lucrari de constructii pentru realizare teren de sportin localitatea Moigrad-Porolissum, comuna Mirsid, judetul Salaj. Investitia cuprinde: - OBIECT I (Teren minifotbal, impremuiri si vestiare tip container mobil); - OBIECT II : Amenajari exterioare; - OBIECT III : Asigurarea utilitatilor; Valoarea estimata totala este 472.235,34 lei fara TVA, din care: 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului-22.564,40 lei fara TVA; 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor-30.680,32 lei fara TVA; 4.1. Constructii si instalatii - 361.076,30 lei fara TVA; 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 486,67 lei fara TVA; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 57.427,65 lei fara TVA; AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare, modificari tehnice ale proiectului tehnic etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii de catre institutiile care trebuie sa emita aceste documnete pentru proiect; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari elaborate in faza de proiect tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

---